



**Usuário:** WALLYSSON ALMEIDA VIEIRA

**CPF:** 039.419.945-65

Sair do Sistema

13/09/2023 12:23 - v.3.9.7-b9836662

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

## Projeto Básico / Termo de Referência

22000 - Ministério da Agricultura e Pecuária

Convênio 915372/2021

# DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

13.000.609/0001-02 - MUNICIPIO DE AQUIDABA

Voltar

Versão:

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI **PO/CFF** LAE SPA

### Quadro Resumo

VOLTAR

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO **PLQ** CFF

#### Planilha de Levantamento Quantitativo

Nº Macrosserv / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Even	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 65.877,28					
1.1	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,00	MES	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 49.562,08	-	1	PLE 01 - EST. 0 a 17	1,00	R\$ 6.195,26
								2	PLE 02 - EST. 17 a 34	1,00	R\$ 6.195,26

Nº Macrosserv / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Even	Evento	Preço Total		Nº Frent de Obra	Frete de Obra	Qtd.	Valor
								3	PLE 03 - EST. 34 a 51	1,00	R\$ 6.195,26
								4	PLE 04 - EST. 51 a 68	1,00	R\$ 6.195,26
								5	PLE 05 - EST. 68 A 85	1,00	R\$ 6.195,26
								6	PLE 06 - EST. 85 a 102	1,00	R\$ 6.195,26
								7	PLE 07 - EST. 102 a 119	1,00	R\$ 6.195,26
								8	PLE 08 - EST. 119 a 138	1,00	R\$ 6.195,26
1.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	120,00	H	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 16.315,20	—	1	PLE 01 - EST. 0 a 17	15,00	R\$ 2.039,40
								2	PLE 02 - EST. 17 a 34	15,00	R\$ 2.039,40
								3	PLE 03 - EST. 34 a 51	15,00	R\$ 2.039,40
								4	PLE 04 - EST. 51 a 68	15,00	R\$ 2.039,40
								5	PLE 05 - EST. 68 A 85	15,00	R\$ 2.039,40
								6	PLE 06 - EST. 85 a 102	15,00	R\$ 2.039,40
								7	PLE 07 - EST. 102 a 119	15,00	R\$ 2.039,40
								8	PLE 08 - EST. 119 a 138	15,00	R\$ 2.039,40
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>R\$ 26.242,68</b>					
2.1	Regularização mecanizada de áreas	19.320	M2	2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 23.570,40	—	1	PLE 01 - EST. 0 a 17	19.320	R\$ 23.570,40

Nº Macrosserv / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Even	Evento	Preço Total		Nº Frent de Obra	Frete de Obra	Qtd.	Valor
2.2	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	6,00	M2	2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.672,28	-	1	PLE 01 - EST. 0 a 17	6,00	R\$ 2.672,28
<b>3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>R\$ 2.936.206,02</b>					
3.1	Locação de serviços de pavimentação	19.320	M2	3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 34.389,60	-	1	PLE 01 - EST. 0 a 17	19.320	R\$ 34.389,60
3.2	Escavação e carga material jazida, para sub- base	1.472,1	M3	3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 27.771,34	-	1	PLE 01 - EST. 0 a 17	490,83	R\$ 9.257,05
								2	PLE 02 - EST. 17 a 34	490,83	R\$ 9.257,05
								3	PLE 03 - EST. 34 a 51	490,84	R\$ 9.257,24
3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	87.172	TXKM	3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 182.189,48	-	1	PLE 01 - EST. 0 a 17	29.057	R\$ 60.729,82
								2	PLE 02 - EST. 17 a 34	29.057	R\$ 60.729,82
								3	PLE 03 - EST. 34 a 51	29.057	R\$ 60.729,84
3.4	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	19.320	M2	3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 2.439.922,80	-	1	PLE 01 - EST. 0 a 17	2.415,00	R\$ 304.990,35
								2	PLE 02 - EST. 17 a 34	2.415,00	R\$ 304.990,35
								3	PLE 03 - EST. 34 a 51	2.415,00	R\$ 304.990,35
								4	PLE 04 - EST. 51 a 68	2.415,00	R\$ 304.990,35
								5	PLE 05 - EST. 68 A 85	2.415,00	R\$ 304.990,35
								6	PLE 06 - EST. 85 a 102	2.415,00	R\$ 304.990,35

Nº Macrosserv / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Even	Evento	Preço Total		Nº Frent de Obra	Frete de Obra	Qtd.	Valor
								7	PLE 07 - EST. 102 a 119	2.415,00	R\$ 304.990,35
								8	PLE 08 - EST. 119 a 138	2.415,00	R\$ 304.990,35
3.5	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	5.520,00	M	3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 251.932,80	-	1	PLE 01 - EST. 0 a 17	1.000,00	R\$ 45.640,00
								2	PLE 02 - EST. 17 a 34	1.000,00	R\$ 45.640,00
								3	PLE 03 - EST. 34 a 51	1.200,00	R\$ 54.768,00
								4	PLE 04 - EST. 51 a 68	1.000,00	R\$ 45.640,00
								5	PLE 05 - EST. 68 A 85	800,00	R\$ 36.512,00
								6	PLE 06 - EST. 85 a 102	520,00	R\$ 23.732,80
<b>4</b>	<b>DRENAGEM</b>					<b>R\$ 1.081,21</b>					
4.1	Entrada para descida de água tipo eda 01 (Padrão DNIT)	13,00	UN	4	DRENAGEM	R\$ 1.081,21	-	2	PLE 02 - EST. 17 a 34	2,00	R\$ 166,34
								3	PLE 03 - EST. 34 a 51	2,00	R\$ 166,34
								4	PLE 04 - EST. 51 a 68	4,00	R\$ 332,68
								5	PLE 05 - EST. 68 A 85	2,00	R\$ 166,34
								6	PLE 06 - EST. 85 a 102	3,00	R\$ 249,51
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS GERAIS</b>					<b>R\$ 29.241,33</b>					
5.1	Pintura de meio fio (caiação)	5.520,00	M	5	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 26.772,00	-	7	PLE 07 - EST. 102 a 119	2.760,00	R\$ 13.386,00

Nº Macrosserv / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Even	Evento	Preço Total		Nº Frent de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
								8	PLE 08 - EST. 119 a 138	2.760,00	R\$ 13.386,00
5.2	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	1,00	UN	5	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 2.353,02	—	8	PLE 08 - EST. 119 a 138	1,00	R\$ 2.353,02
5.3	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	1,00	UN	5	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 116,31	—	8	PLE 08 - EST. 119 a 138	1,00	R\$ 116,31
<b>6</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>					<b>R\$ 20.822,89</b>					
6.1	Sinalização permanente, vertical, com placa retangular de aço 2,00x1,00m, padrão dner, com postes de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	4,00	UN	6	SINALIZAÇÃO	R\$ 7.482,04	—	8	PLE 08 - EST. 119 a 138	4,00	R\$ 7.482,04
6.2	Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dner diam. = 1,00m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	5,00	UN	6	SINALIZAÇÃO	R\$ 8.261,45	—	8	PLE 08 - EST. 119 a 138	5,00	R\$ 8.261,45
6.3	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, largura=1,00m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	4,00	UN	6	SINALIZAÇÃO	R\$ 5.079,40	—	8	PLE 08 - EST. 119 a 138	4,00	R\$ 5.079,40

