



Folha: 109
Rubrica:

ESTADO DE SERGIPE
GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2024

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E POVOADOS DESTA MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ - SERGIPE, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I – PROJETO BÁSICO, DO EDITAL.

ITENS	DESCRIÇÃO
1	DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
2	DO OBJETO
3	DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4	DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
5	DO CREDENCIAMENTO
6	DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
7	DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
8	DA PROPOSTA DE PREÇOS
9	DO PROCEDIMENTO DA SESSÃO E DO JULGAMENTO
10	DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
11	DAS IMPUGNAÇÕES E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
12	DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA
13	DA EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
14	DO RECEBIMENTO DA OBRA
15	DOS REAJUSTES
16	DO CONTRATO
17	DO ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO TÉCNICA E EXECUÇÃO
18	DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA E LICITANTE
19	DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
20	SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
21	DA RESCISÃO
22	DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES
23	DA GARANTIA DA OBRA EXECUTADA
24	DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
25	DO FORO



ESTADO DE SERGIPE
GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

Folha: 110
Rubrica: 8

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2024

EDITAL

1.0 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ ESTADO DE SERGIPE, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.000.609/0001-02, com sede na Av. Paraguai, nº 1473 – Centro de Aquidabã – Sergipe – CEP: 49.790-000, por intermédio da sua Comissão, designada pela Portaria nº 01 de 03 de Janeiro de 2022, torna público para conhecimento dos interessados que, realizará na data, horário e local, abaixo indicados, licitação na modalidade **TOMADA DE PREÇOS**, do tipo **MENOR PREÇO GLOBAL**, para **EXECUÇÃO INDIRETA** sob o regime de **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E POVOADOS DESTA MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ - SERGIPE**, na forma e condições constantes deste ato convocatório e seus anexos.

1.2. DA SESSÃO PÚBLICA DA TOMADA DE PREÇOS

DATA: 08 DE MARÇO DE 2024.

HORÁRIO: 09:30 (NOVE HORAS E TRINTA MINUTOS) Horário Local;

LOCAL DA SESSÃO: Av. Paraguai, nº 1473, Centro de Aquidabã – Sergipe - Cep: 49790-000;

1.2.1. O Aviso da presente licitação será disponibilizado nos endereços eletrônicos www.tce.se.gov.br e o Edital e seus anexos serão disponibilizados no site do município www.aquidaba.se.gov.br, dúvidas e esclarecimentos podem ser enviadas para o e-mail licitacaoaquidaba@yahoo.com:

1.3. A licitação será regida na forma da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) observadas às alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais, bem como pelas condições e exigências contida neste Edital e seus anexos.

1.4. DOS ANEXOS

1.4.1. Os Serviços / Obras a serem executados encontram-se definidos nos projetos e planilhas contidos nos ANEXOS abaixo relacionados, os quais são partes integrantes e inseparáveis deste Edital:

ANEXO I: PROJETO BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA DE COMPOSIÇÃO, BDI, PLE E PROJETOS;

ANEXO II: MODELO DE PROCURAÇÃO;

ANEXO III: MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO;

ANEXO IV: MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA AO TRABALHO DE MENORES;

ANEXO V: MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI SERVIDOR PÚBLICO NO QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA;



**ESTADO DE SERGIPE
GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIDABÃ**

ANEXO VI: DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DE EVENTUAIS DIFICULDADES NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS;

ANEXO VII: MINUTA DE CONTRATO.

2.0 - DO OBJETO

2.1. Contratação de empresa especializada, objetivando a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E POVOADOS DESTA MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ - SERGIPE**, com fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra necessária, em conformidade com as especificações técnicas e demais condições constantes do Projeto Básico e seus anexos, deste Edital;

2.2. A execução de todos os serviços e obras deve estar rigorosamente de acordo com os projetos, memoriais, detalhes e prescrições contidas nas presentes Especificações. Na existência eventual de serviços não especificados, a licitante vencedora somente poderá executá-los após parecer favorável da FISCALIZAÇÃO.

2.3. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

2.3.1. As condições para a execução dos serviços estão especificados no Anexo I – Projeto Básico, deste Edital.

3.0 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes do objeto desta licitação correrão de acordo com a seguinte dotação orçamentária:

17011 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

1035 – ABERTURA, RECUPERAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

4490.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES

FR: 17010000, 17063110 e 15000000

4.0 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1. Poderão participar desta licitação, empresas do ramo da construção civil legalmente constituídas e estabelecidas e que estejam com seus cadastros devidamente atualizados em qualquer órgão da Administração Pública e que venham a atender as condições exigidas para a sua habilitação. Os licitantes interessados em se cadastrar nesta administração municipal deverá apresentar toda documentação exigida para o cadastramento **até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas**, observada a necessária qualificação.

4.2. Não poderá participar da presente licitação, empresa que:

4.2.1. esteja sob falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, dissolução, liquidação ou empresas estrangeiras que não funcionam no país;

4.2.2. esteja suspensa de contratar junto a esta Administração Municipal;

4.2.3. esteja declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública;



ESTADO DE SERGIPE
GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

- 4.2.4. esteja constituída sob a forma de consórcio;
- 4.2.5. tenha como sócios servidores ou dirigentes de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;
- 4.2.6. que tenha como sócio o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;
- 4.2.7. não atenda ao estipulado no subitem 4.1;
- 4.3. Não será permitida a participação na licitação de mais de uma empresa sob o controle de um mesmo grupo de pessoas, físicas ou jurídicas;
- 4.4. A licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta, independente do resultado do procedimento licitatório;
- 4.5. A participação neste certame implica na aceitação de todas as condições estabelecidas neste instrumento convocatório.

4.6. DA VISITA TÉCNICA PARA VISTORAR O LOCAL DOS SERVIÇOS

4.6.1. A licitante interessada em participar desta Tomada de Preços deverá apresentar Declaração de que tomou conhecimento das condições e grau de dificuldades existentes para execução da obra objeto desta licitação:

4.6.2. Caso o licitante necessite realizar vistoria no local de execução dos serviços o mesmo deverá entrar em contato com a Secretaria Municipal de Obras deste município para agendamento do horário de vistoria do local onde será realizada a obra, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas:

5.0 - DO CREDENCIAMENTO

5.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:

5.1.1. Sendo o REPRESENTANTE LEGAL: o Estatuto ou Contrato Social juntamente com as alterações que comprovem sua capacidade de exercer direitos e assumir obrigações em nome da licitante. Em caso de administrador eleito em ato apartado, deverá ser apresentada ata de reunião ou assembléia em que se deu a eleição;

5.1.2. Sendo PROCURADOR: Instrumento Público ou Particular de Mandato (procuração);

5.1.2.1. No caso da procuração por instrumento particular, a mesma deverá estar com firma reconhecida em cartório, do outorgante, outorgando expressamente poderes para praticar todos os atos pertinentes ao certame, e acompanhada do Contrato Social e suas alterações que comprove o poder de outorga do representante legal da licitante ou com o Estatuto Social e a ata de eleição da Diretoria em exercício;

5.1.3. O representante legal e o procurador deverão identificar-se, exibindo documento oficial de identificação que contenha foto;

5.2. Cada credenciado poderá representar apenas 1 (um) licitante por sessão;

5.3. O representante credenciado poderá ser substituído por outro, a partir da segunda sessão, se houver, desde que solicitado pelo representante legal da licitante através de documento endereçado à Comissão, devendo o novo representante ser credenciado, antes do início da sessão, de acordo com o subitem 5.1.;

5.4. Se a empresa licitante se enquadrar, nos termos da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, como MICROEMPRESA (ME) ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP), deverá a mesma, no momento do credenciamento, apresentar, certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos da Instrução Normativa do DNRC nº. 10

5.5. Caso não haja a comprovação de enquadramento acima referido, as Proponentes 3, de 30 de abril de 2007, publicada no D. O. U. do dia 22/05/2007, emitida neste exercício de 2024, poderão participar do



ESTADO DE SERGIPE
GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

procedimento licitatório, sem direito, entretanto, à fruição dos benefícios previstos nos arts. 42 ao 45 da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014;

5.6. Os licitantes entregarão à Comissão Permanente de Licitação **Declaração** dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste Edital (**Anexo III**), conforme estabelece a legislação;

5.7. Os documentos referidos no item 5 poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia, devidamente autenticada, por cartório competente ou pelos membros da Comissão, ou publicação em órgão da Imprensa Oficial, sendo vetadas cópias em papel térmico de fax.

6.0 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES

6.1. No dia, horário e local fixado no subitem 1.1.1, as licitantes deverão apresentar os Envelopes "Habilitação" e "Propostas de Preços", devidamente lacrados, em papel não transparente e separados;

6.2. O envelope dos Documentos de Habilitação deverá ser apresentado, contendo as seguintes informações:

ENVELOPE Nº. 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREFEITURA DE AQUIDABÃ
[Razão Social e C. N. P. J. da Licitante]
[Endereço completo e atualizado, telefone e fax da Licitante]
TOMADA DE PREÇOS Nº. 01/2024

6.3. O envelope da Proposta de Preço deverá ser apresentado, contendo as seguintes informações:

ENVELOPE Nº. 02 – PROPOSTAS DE PREÇOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREFEITURA DE AQUIDABÃ
[Razão Social e C. N. P. J. da Licitante]
[Endereço completo e atualizado, telefone e fax da Licitante]
TOMADA DE PREÇOS Nº. 01/2024

6.4. Não será admitido o encaminhamento de proposta por fax, por meio eletrônico ou similar;

6.5. Após o recebimento dos envelopes, não poderá haver a retificação de preços ou condições.

7.0 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 01)

7.1. A Licitante deverá apresentar a documentação de habilitação, na forma preconizada no subitem 6.0, deste Edital, obrigatoriamente, dentro do Envelope nº. 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO;

7.1.1. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por cartório ou, em cópia simples, desde que, seja apresentado o respectivo original, para conferência pela Comissão Permanente de Licitação - CPL;

7.1.2. Caso as cópias dos documentos venham acompanhadas dos originais, estes últimos deverão vir fora do envelope nº. 01, a fim de evitar transtornos e facilitar os trabalhos da CPL;

7.1.3. Para participar do presente Certame as empresas interessadas deverão apresentar toda a documentação comprobatória da necessária qualificação no que se refere à:

Ø



ESTADO DE SERGIPE
GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

I - habilitação jurídica;

II - qualificação técnica;

III - qualificação econômico-financeira;

IV - regularidade fiscal e trabalhista.

V – cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

7.2. – A Habilitação Jurídica será comprovada, mediante a apresentação da seguinte documentação:

7.2.1. Registro comercial, no caso de empresa individual, através de certidão da Junta Comercial;

7.2.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores. No caso de alterações será admitido o estatuto ou o contrato consolidado;

7.2.3. Inscrição de ato constitutivo, no caso de sociedade civil acompanhada de prova da diretoria em exercício;

7.2.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira, em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, se a atividade assim o exigir, bem assim, documento em que identificados os seus administradores;

7.3. A Qualificação Técnica será comprovada, mediante a apresentação da seguinte documentação:

7.3.1. Registro ou inscrição da empresa licitante e do(s) responsável(is) técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, na Região da sede da Empresa.

7.3.1.1. O licitante vencedor com sede fora do estado de Sergipe, deverá no ato da contratação apresentar visto no CREA/CAU-SE, para execução dos serviços;

7.3.2. Comprovação da licitante de possuir em seu corpo técnico, na data de abertura das propostas, profissional(is) de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica, devidamente registrada no CREA/CAU da região onde os serviços foram ou vem sendo executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acerto Técnico – CAT'S, expedidas por estes Conselhos, que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado obra ou serviço de características similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior para pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado;

7.3.2.1. Para fins desta comprovação de capacidade técnica, considera-se como "serviço de natureza semelhante" aquele em que o profissional tenha executado, no mínimo, as parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo a seguir definidas:



ESTADO DE SERGIPE
GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADE EXIGIDA	PERCENTUAL EXIGIDO EM RELAÇÃO A CONTRATADA
1	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico.	14.630,86m ²	7.315,43m ²	50%
2	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x x1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3.	6.083,46m ²	3.041,73m ²	50%

7.3.2.2. A comprovação de que o profissional de nível superior referido no item acima pertence ao quadro da empresa deverá ser feita através **de uma** das seguintes formas:

- Carteira de trabalho;
- Certidão do CREA/CAU para os Responsáveis Técnicos da empresa;
- Contrato Social para os proprietários ou sócios da empresa;
- Contrato de Prestação de Serviços;
- Contrato de Trabalho registrado na DRT.

7.3.3. Declaração de Concordância da inclusão de seu nome como Responsável Técnico dos serviços objeto desta licitação, assinada pelo profissional detentor dos Acervos Técnicos apresentados;

7.3.3.1. O Responsável Técnico na execução dos serviços poderá ser substituído por outro com Acervo Técnico igual ou superior, desde que previamente comunicado a esta administração;

7.3.4. Relação da Equipe Técnica e Equipamentos que serão utilizados na execução dos serviços objeto desta licitação;

7.3.5. Declaração de Conhecimento de Eventuais Dificuldades na Execução dos Serviços objeto desta licitação, em conformidade com o **Anexo VI** do edital.

7.3.6. Licença Ambiental da jazida e autorização para exploração de recursos minerais emitido para o órgão origem da extração (Paralelepípedo Granítico e Areia) emitido pela Agencia Nacional de Mineração;

7.4. A **Qualificação Econômica Financeira** será comprovada, mediante a apresentação da seguinte documentação:

7.4.1. Balanço patrimonial assinado por contabilista habilitado e pelo responsável pela empresa, e Demonstrações Contábeis do exercício de 2022 ou 2023, exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

7.4.2. As empresas em funcionamento há menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência relativa à qualificação econômico-financeiro, mediante a apresentação do Balanço de Abertura;

7.4.3. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:

- a) publicados em Diário Oficial ou;
- b) publicados em jornal de grande circulação ou;



Folha: 116
Rubrica: 8

ESTADO DE SERGIPE
GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

e) registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou;

d) por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, na forma do art. 6º, da IN nº 65 do Departamento Nacional do Registro do Comércio – DNRC, de 11 de agosto de 1997, acompanhada, obrigatoriamente, dos termos de abertura e de encerramento. Quando for apresentado o original do Diário, para apreciação pela CPL, fica dispensada a inclusão, na documentação, dos seus respectivos Termos de Abertura e de Encerramento;

7.4.4. Para comprovar boa situação financeira a licitante deverá apresentar índices contábeis a seguir, baseados nos dados do Balanço Patrimonial a que se refere o subitem 7.4.1, acima:

I – ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL – ILG maior ou igual a 1,00:

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

II – ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL – IEG, menor ou igual a 0,60:

$$\text{IEG} = \frac{(\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo})}{\text{Ativo Total}}$$

7.4.4.1. Na hipótese de 01 (um) dos indicadores não atingir o valor previsto, a Licitante será considerada inabilitada;

7.4.4.2. Os cálculos dos índices acima referidos, assim como as demonstrações contábeis a que se refere o subitem 7.4.4, acima, deverão ser apresentados em folhas separadas, devidamente assinadas pelo representante legal da empresa e pelo profissional responsável pela contabilidade.

7.4.5. Certidão Cível negativa quanto a processo de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou no site do Tribunal de Justiça do Estado do domicílio da licitante.

7.5. - A Regularidade Fiscal e Trabalhista será comprovada, mediante a apresentação dos seguintes documentos:

7.5.1. Certificado de Registro Cadastral, emitido por qualquer Órgão ou Entidade Pública da Administração Federal, Estadual ou Municipal, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, válido à data prevista para entrega da proposta, como forma indispensável de participação nesta licitação;

7.5.2. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), através do respectivo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, emitido pela Receita Federal;

7.5.3. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Federal e Previdência Social, com a apresentação da Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva, com efeitos de negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais, à Dívida Ativa da União e a Seguridade Social. Certidão emitida com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02 de outubro de 2014 e Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.821 de 17 de Outubro de 2014;

7.5.4. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual, com a apresentação da Certidão Negativa ou Certidão Positiva, com efeitos de negativa emitida pelo Estado, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, ou seja, atinente aos débitos estaduais;

8



ESTADO DE SERGIPE
GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

7.5.5. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal, com a apresentação da Certidão Negativa de Tributos Municipais, do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

7.5.6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços – FGTS, através da apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei.

7.5.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.” (NR).

Observação:

1 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição, conforme art. 43, da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014.

2 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista exigida neste certame, será(ão) assegurado(s), à(s) microempresa(s) e empresa(s) de pequeno porte adjudicatária(s) deste certame, o prazo de 05 (Cinco) dias úteis, contados a partir do momento em que for(em) declarada(s) a(s) vencedora(s), prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;

3 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no parágrafo anterior, implicará decadência do direito à(s) contratação(es), sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar as Licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para celebrar(em) a(s) contratação(es), ou revogar a licitação.

7.6. Para cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal Qualificação será exigido a apresentação da seguinte documentação:

7.6.1. A Declaração relativa a Trabalho de Menores, em papel timbrado (personalizado) da licitante:

a) de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, em qualquer trabalho menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, conforme disposto no Inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal, conforme especifica o Anexo IV - Modelo – Declaração Relativo ao Trabalho de Menores, desta Tomada de Preços.

7.7. Declaração que não possui servidor público no quadro societário da empresa, em papel timbrado (personalizado) da licitante:

a) DECLARA, que, não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, conforme especifica o Anexo V - Modelo – Modelo de Declaração que Não Possui Servidor Público no Quadro Societário da Empresa;

7.8. Os documentos emitidos, via Internet, por órgãos ou entidades públicas e suas cópias reprográficas dispensam a necessidade de autenticações e, em caso de deficiências nas informações constantes no documento apresentado, inclusive quanto ao prazo de validade, os mesmos poderão ser obtidos via Internet durante a sessão, para verificação da autenticidade. A CPL da Prefeitura de Aquidabã não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de informações, no momento da



ESTADO DE SERGIPE
GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

verificação da habilitação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada;

7.9. Os documentos pertinentes e exigidos nesta Tomada de Preços, dentro do Envelope nº 01, deverão, de preferência, ser entregues numerados seqüencialmente e na ordem indicada, a fim de permitir maior rapidez durante a conferência e exame correspondente;

7.10. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar:

7.10.1. em nome da licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo:

a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;

b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;

c) serão dispensados de estarem em nome da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz, situação em que poderão estar em nome desta;

7.11. Os documentos exigidos nesta Tomada de Preços poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou por membro da CPL ou publicação em órgão da imprensa oficial.

7.11.1. Serão aceitas somente cópias legíveis.

7.11.2. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas.

7.11.3. A CPL reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre julgar necessário.

7.12. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos na presente Licitação e seus anexos;

7.13. A falta de qualquer dos documentos exigidos nesta Tomada de Preços implicará na inabilitação da licitante, sendo vedada à concessão de prazo para complementação da documentação exigida para a habilitação, com exceção dos dispositivos da Lei Complementar nº 147/2014;

8.0 - DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE Nº 02)

8.1. A Licitante deverá apresentar a Proposta de Preços, na forma preconizada no subitem 6.0. deste Edital, obrigatoriamente, dentro do Envelope nº. 02 – PROPOSTA DE PREÇOS;

8.2. Os documentos que instruirão a Proposta Comercial, a seguir relacionados, deverão ser apresentados em 01 (via) original, datilografada/digitada ou impressa por qualquer processo mecânico ou eletrônico, redigida em linguagem clara, sem rasuras, entrelinhas ou emendas. Deverão estar datadas, carimbadas e assinadas na última folha, bem como, rubricadas em todas as demais, pelo representante legal e pelo responsável técnico da empresa.

8.3. Na proposta de preços deve constar claramente os seguintes elementos:

a) razão social completa da empresa, endereço atualizado, telefone/fax/e-mail (se houver), bem como, conta corrente, nome do banco e número da agência bancária pela qual ocorrerá o crédito dos pagamentos a serem efetuados pela Prefeitura;

b) nome, estado civil, profissão, número do CPF e da Cédula de Identidade, domicílio e cargo na empresa, da pessoa que ficará encarregada da assinatura do contrato decorrente desta licitação;

c) **OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E POVOADOS DESTA MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ - SERGIPE**, com fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra necessária, em conformidade com as especificações técnicas e demais condições constantes do Projeto Básico e seus anexos, deste Edital, sob o regime de empreitada por preço global;

d) Preço Unitário e Total expressos em reais: - Os preços apresentados deverão contemplar todas as despesas necessárias à execução total das obras licitadas, conforme PROJETO BÁSICO e demais ANEXOS contidos neste Edital, com a declaração de que neles estão incluídos todas as despesas com

8



ESTADO DE SERGIPE
GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

Folha 119
Rubrica 8

transporte, mão-de-obra, encargos sociais e trabalhistas, equipamentos, seguros, despesas gerais e eventuais comuns aos serviços desse gênero:

e) O licitante deverá apresentar os salários dos profissionais de acordo com as convenções coletiva vigentes para a data da abertura do certame.

f) Planilha de Preços da Licitante com preços unitários para todos os itens e preço global da proposta, conforme Projeto Básico. O valor global e os valores unitários da proposta não poderão exceder em qualquer hipótese, os preços globais e unitários orçados pela Prefeitura. Os preços unitários apresentados na planilha, multiplicados pelas quantidades correspondentes, deverão ser exatamente iguais aos preços totais. Caso haja divergência, serão considerados os preços unitários apresentados, com duas casas decimais;

g) Planilha de Composição Analítica de preços Unitários de todos os itens da Planilha Orçamentária;

h) Planilhas de Encargos Sociais Horista e Mensalista;

i) Cronograma Físico Financeiro.

j) A licitante deverá indicar na sua proposta comercial, explicitamente, o percentual do BDI utilizado, bem como o detalhamento de todos os elementos que o compõem, apresentando as composições de Encargos Sociais e do BDI – Bonificação e Despesas Indiretas, observando que a composição do BDI proposto não poderá contemplar os tributos IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido);

k) Prazo para execução dos serviços será de 06 (Seis) meses, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço emitida pela Secretaria Municipal de Obras, na forma disposta no item 7 do Anexo I – Projeto Básico, deste Edital;

l) Prazo de validade da proposta deverá ser de 60 (sessenta) dias a partir da data da abertura. Caso o prazo não esteja expressamente indicado na proposta, será considerado como sendo 60 (sessenta) dias;

m) Garantia dos serviços, por prazo não inferior a 2 (dois) anos, contados do termo de recebimento definitivo, durante o qual subsistirá sua responsabilidade, conforme o disposto no art. 618 do Código Civil;

8.4. Não serão consideradas vantagens não previstas nesta Tomada de Preços ou ainda baseadas em ofertas das demais licitantes;

8.5. Não caberá desistência da proposta após a fase de habilitação, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação;

8.6. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas implica submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação mencionada no preâmbulo deste Edital;

8.7. A Proposta de Preço será considerada completa, abrangendo todos os custos necessários à prestação dos serviços, objeto da presente licitação;

8.8. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto;

9.0 - DO PROCEDIMENTO DA SESSÃO E DO JULGAMENTO

9.1. No dia, hora e local previamente designados no instrumento convocatório, deve ser realizada sessão pública para credenciamento, recepção dos envelopes contendo a documentação de habilitação e proposta de preços:

9.1.1. Aberta a sessão pública, os interessados devem entregar o envelope 01 contendo a documentação de habilitação, bem como o envelope 02 contendo a proposta de preços, juntamente com **uma declaração escrita de que atendem às condições de habilitação exigidas no instrumento**



Folha. 120
Rubrica [assinatura]

ESTADO DE SERGIPE
GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

convocatório (fora dos envelopes), sendo os mencionados envelopes rubricados por todos os licitantes e pela Comissão Permanente de Licitação, ficando em poder desta.

9.2. Iniciada a fase de credenciamento, não será permitida a admissão de novas licitantes ao certame;

9.3. A Comissão fará os respectivos credenciamentos, na forma do disposto no item 5, dos representantes das licitantes presentes;

9.4. O não credenciamento de representante por parte da licitante ou incorreção nos documentos deste, não excluirá a licitante do certame, mas impedirá sua manifestação durante a sessão realizada neste certame;

9.5. Após os respectivos credenciamentos, os representantes das licitantes entregarão a CPL:

9.5.1. Declaração de que preenche os requisitos para a habilitação neste certame, na forma prevista no ANEXO III, deste Edital:

9.5.1.1. Se o licitante não tiver trazido a declaração citada no subitem anterior, a CPL autorizará que a mesma seja feita na própria sessão, devendo a mesma ser assinada pelo representante hábil no certame;

9.5.1.2. Caso o licitante constate que a declaração citada no subitem 9.5.1 encontra-se dentro do envelope da proposta de preços e/ou dos documentos de habilitação, poderá a Comissão, na frente de todos os licitantes presentes, solicitar que o mesmo abra seu envelope, retire a declaração e o lacre novamente;

9.5.1.3. Caso não haja representante na sessão para o fim de suprir a falta e a Declaração relativa à habilitação não for apresentada fora dos envelopes lacrados, a Comissão declarará a inabilitação da empresa;

9.6. Os envelopes dos documentos de habilitação e das propostas de preço serão rubricados por todos os licitantes presentes e pela Comissão, ficando em poder desta;

9.7. Os Envelopes nº. 02 – Propostas de Preços, mantidos lacrados, serão guardados sob a inteira responsabilidade da Comissão, para posterior abertura, enquanto se processam os procedimentos de análise dos Documentos de Habilitação;

9.8. Após análise dos documentos de habilitação, será aberto o Envelope nº 2, contendo as propostas de preços, dos licitantes habilitados, não cabendo inabilitar a licitante por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento;

9.9. A Comissão procederá a abertura das Propostas de Preços, verificando, preliminarmente, a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório e seus anexos;

9.10. O critério a ser utilizado na avaliação de julgamento das propostas de preços para classificação é o de **Menor Preço Global**, atendendo as exigências deste instrumento Convocatório e de acordo com o inciso I, parágrafo 1º, do artigo 45, combinado com o art. 48 da Lei Federal nº 8.666/93, com alterações posteriores;

9.11. Serão desclassificadas as propostas que:

a) Tenham inobservado o presente Edital ou sejam incompatíveis com as normas e parâmetros nele estabelecidos, inclusive as que contenham cotação para serviços não previstos no Projeto Básico;

b) Estejam incompletas ou apresentem emendas, rasuras, entrelinhas ou linguagem que dificulte a exata compreensão do enunciado;

c) Cujos preços unitários forem zero;

d) Ofereçam preços ou vantagens baseados nas ofertas dos demais licitantes;

e) Excedam o valor global e os valores unitários orçados pela Administração;

f) Cujos preços sejam manifestamente inexeqüíveis.

g) Estiverem em desacordo com o descrito no item 8, deste Edital.

9.11.1. Para os efeitos do disposto no item 9.11 alínea “g”, considera-se manifestamente inexeqüíveis os preços cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:



ESTADO DE SERGIPE
GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Prefeitura, ou

b) Valor Global Máximo para Contratação: **RS 2.307.297,03 (Dois milhões, Trezentos e Sete mil, Duzentos e Noventa e Sete reais e Três centavos)**, conforme planilhas orçamentárias constantes no Projeto Básico – Anexo I.

9.11.2. São considerados excessivos os preços cotados que ultrapassem os valores orçados pela Prefeitura;

9.11.3. Atendidas as condições dos subitens 9.11.1 e 9.11.2 acima, será considerado aceitável o preço que não for excessivo ou inexequível;

9.11.4. Se o valor global da proposta classificada for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem às alíneas “a” e “b” do sub-ítem 9.11.1 deste Edital, será exigida, no ato de assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas na lei e indicada pela Proponente, igual a diferença entre o menor valor a que se referem as alíneas do subitem aqui citado, e, o valor da correspondente proposta;

9.11.5. Não serão conhecidas vantagens não previstas nesta Tomada de Preços.

9.12. Será de responsabilidade do Engenheiro do Município as análises das Planilhas e Propostas de Preços;

9.13. Todas as propostas de preços serão rubricadas, obrigatoriamente, pela Comissão e pelos representantes, credenciados, das licitantes presentes à sessão;

9.14. Caso haja licitante ausente ou propositura de recurso administrativo por algum licitante presente, a sessão será suspensa para atendimento ao subitem 11.1 deste Edital, sendo que as licitantes serão informadas da data de realização da nova sessão, mediante envio de comunicação via E-mail e publicado no Diário Oficial do Município;

9.14.1. Ocorrendo o declínio do prazo recursal, por parte das licitantes, sobre a análise dos documentos de habilitação, a Presidente da Comissão dará seqüência ao certame.

9.15. Não poderá haver desistência, sujeitando-se a licitante desistente às penalidades constantes desta Tomada de Preços;

9.16. DA APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 123/06, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014

9.16.1. Será assegurado direito de preferência às licitantes credenciadas, conforme subitem 5.5, como microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do § 1º do art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014;

9.16.2. O tratamento diferenciado conferido às empresas de pequeno porte e às microempresas de que tratam a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, deverá seguir o procedimento descrito a seguir:

a) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado às microempresas e empresas de pequeno porte um prazo adicional de 05 (Cinco) dias úteis para a regularização da documentação, contados a partir da notificação da irregularidade pela Comissão. O prazo de 05 (Cinco) dias úteis poderá ser prorrogado por igual período se houver manifestação expressa do interessado antes do término do prazo inicial.

b) Analisadas as Propostas, a Comissão comunicará as situações de empate a que se refere os § 1º do art. 44 da Lei Complementar 123/2006, de 14 de dezembro de 2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014;

c) Considera-se empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada, quando esta for proposta de licitante não enquadrado como microempresa e empresa de pequeno;

d) Não ocorre empate quando a detentora da proposta mais bem classificada possuir a condição de



ESTADO DE SERGIPE
GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

microempresa ou empresa de pequeno porte. Nesse caso, a Comissão analisará os documentos de habilitação, na forma deste Edital:

9.16.3. No caso de empate em duas ou mais propostas proceder-se-á da seguinte forma:

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada, pela CPL, para apresentar verbalmente nova proposta no prazo máximo de 10 (dez) minutos, sob pena de preclusão, a ser reduzido a termo, subscrito pelo seu representante na própria sessão;

b) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior deste edital, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 9.16.2, alínea "c" deste Edital, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 9.16.2, alínea "c" deste Edital, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;

d) Na hipótese da não contratação nos termos previstos neste item e subitens, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;

9.17. Havendo igualdade no preço global entre duas ou mais propostas, o desempate será efetivado pela Comissão Permanente de Licitações, por intermédio de **sorteio**, em ato público, antes observado o disposto no parágrafo 2º, art. 45 da Lei Federal nº 8666/93, bem como a Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014;

9.18. Ao encerramento de qualquer sessão, será lavrada Ata de Reunião, para assentamento de fatos relevantes que ocorreram, devendo ser assinada pela Comissão e pelos representantes, credenciados, das licitantes presentes;

9.19. Havendo interrupção dos trabalhos os envelopes não abertos, depois de serem rubricados no fecho, obrigatoriamente, pela Presidente da Comissão, membros e pelos representantes legais das licitantes presentes, ficarão sob a guarda desta Comissão, até nova reunião oportunamente marcada, para prosseguimento dos trabalhos;

9.20. Toda e qualquer declaração feita pelos representantes das licitantes, credenciados, deverá constar em Ata. Não terá validade qualquer reclamação posterior sobre assuntos relacionados com a sessão respectiva que não tiverem registro na referida Ata;

9.21. Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis, nos termos do art. 48, § 3º, da Lei 8.666/1993, para apresentação de outra documentação ou outras propostas, escoimadas das causas da inabilitação ou desclassificação;

9.21.1. Persistindo as causas que motivaram a inabilitação ou desclassificação, a Prefeitura poderá revogar esta licitação.

9.22. Após a homologação do presente certame, a licitante cuja documentação não tiver sido examinada terá o prazo de 30 (trinta) dias para recolher o respectivo envelope junto ao Setor de Licitação da Prefeitura, devendo as licitantes retirá-los ao fim deste período, sob pena de inutilização dos mesmos.

10.0 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

10.1. Decorrido o prazo para interposição de recurso, na fase de classificação das propostas, a Comissão encaminhará os autos do processo para o Prefeito recomendando à adjudicação em favor da licitante vencedora, decidindo este pela homologação, revogação ou anulação deste processo licitatório;

10.2. Interposto recurso, na fase de habilitação, e não havendo reconsideração por parte da Comissão, está encaminhará os autos do processo para o Prefeito que decidirá sobre o mesmo e adjudicará em favor da licitante vencedora, após a decisão sobre os recursos, decidindo pela homologação, revogação ou anulação deste processo licitatório.



Folha: 123

Rubrica: [assinatura]

ESTADO DE SERGIPE
GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

11.0 - DAS IMPUGNAÇÕES E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

11.1. Qualquer cidadão ou licitante é parte legítima para impugnar o presente edital, por irregularidade, conforme especifica o Art. 41 da Lei nº 8.666/93, com alterações posteriores, especificado na forma abaixo:

a) por qualquer cidadão, até 5 (cinco) dias úteis, antes da data fixada para abertura da sessão pública, nos termos do art.41, § 1º, da Lei nº 8.666/93;

b) pela licitante, até 2 (dois) dias úteis, antes da data fixada para abertura dos envelopes com os documentos de habilitação, nos termos do art.41, § 2º, da Lei nº 8.666/93;

11.2. A apresentação de impugnação do Edital, deverá ser enviada para o e-mail licitacaoaquidaba@yahoo.com, no horário das 08:00 às 14:00 horas, diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados;

12.0 - DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA

12.1. O prazo máximo para execução dos serviços será de **06 (Seis) meses**, a contar do recebimento da Ordem de Serviço, emitida pela Secretaria Municipal de Obras, admitindo-se prorrogação desde que previamente solicitada pela empresa vencedora, devendo ser motivada e pertinente, com os fatos arquivados no Diário de Obra;

12.2. Entende-se como prazo de execução, o tempo em dias corridos necessários para que os serviços sejam devidamente aceitos pela Prefeitura;

12.3. Toda obra/serviço em desacordo com as Especificações Técnicas, assim como as faltas verificadas no ato do seu recebimento, de responsabilidade da Contratada, deverá ser corrigido. Nestes casos, o prazo para correção será determinado pela Secretaria Municipal de Obras e sua inobservância implicará na aplicação das penalidades previstas em Contrato.

12.4. A eventual reprovação dos serviços em qualquer fase de sua execução não implicará em alteração dos prazos, nem eximirá a Contratada da aplicação das multas contratuais.

12.5. Os prazos de entrega das obras/serviços poderão ser alterados nos seguintes casos:

a) Em consequência da alteração de quantitativos, nos limites previstas no Art. 65, parágrafo 1º da Lei 8.666/93;

b) Por motivo de força maior devidamente comprovado, previsto no Parágrafo Único do art. 393 do Código Civil Brasileiro;

c) Nenhuma parte será responsável para com a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior, desde que devidamente comprovado;

d) Enquanto perdurarem os motivos de força maior, cessarão os deveres e responsabilidades, de ambas as partes, com relação aos serviços contratados;

e) Os atrasos provenientes de greves ocorridas na Empresa Contratada, não deverão ser avocados como decorrentes de força maior.

12.6. Se a Contratada ficar temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, por motivo de força maior, de cumprir com seus deveres e responsabilidades, deverá comunicar, por escrito, e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a existência daqueles motivos, devidamente comprovados, indicando a alteração de prazo pretendida;

12.7. O comunicado sobre força maior será julgado à época do seu recebimento com relação a aceitação ou não do fato de força maior, podendo a Prefeitura, constatar, em fase ulterior, a veracidade do fato;

12.8. Constatada a interrupção dos serviços por motivo de força maior, o prazo estipulado no Contrato deverá ser prorrogado pelo período razoavelmente necessário, a retomada dos serviços. Entretanto, se a



Folha: 124
Rubrica: [assinatura]

**ESTADO DE SERGIPE
GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIDABÃ**

retomada dos serviços por motivo de força maior, demandar um prazo superior a 90 (noventa) dias corridos a Prefeitura poderá rescindir o Contrato, no todo ou em parte, mediante comunicação por escrito à Contratada, e através do competente Termo de Rescisão;

12.9. Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do Contrato, o cronograma de execução será prorrogado por igual período, não havendo necessidade de termo aditivo de retificação, mas de simples apostilamento do novo cronograma devidamente justificado pelo fiscal da obra.

13.0 - DA EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

13.1. Caberá a equipe de Engenharia deste Município de Aquidabã, a fiscalização e o acompanhamento do fiel cumprimento das especificações constantes neste Projeto, bem como o atesto no corpo da Nota Fiscal/Fatura da execução dos serviços;

13.2. O desenvolvimento da obra processar-se-á de acordo com o cronograma apresentado pela Prefeitura;

13.3. A empresa vencedora deverá, observando o Cronograma, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis após a data prevista para o encerramento dos serviços relativos a cada fase, notificar a Prefeitura de Aquidabã da conclusão dos serviços, por meio de ofício, entregue a Fiscalização do Contrato mediante recibo e acompanhada do respectivo Relatório de Serviços Executados, informando as etapas concluídas;

13.4. Nos 5 (cinco) dias úteis imediatamente seguintes ao recebimento da notificação de que trata o item anterior, a Fiscalização do Contrato vistoriará os serviços e verificará se, foram atendidas pela empresa todas as condições contratuais. Em caso afirmativo, o representante da secretaria de obras informará à Contratada a aceitação dos serviços e autorizará a emissão dos documentos de pagamento;

13.5. No caso de algum serviço não estar em conformidade com o contrato, a fiscalização discriminará por meio de relatório as falhas ou irregularidades encontradas, ficando a empresa vencedora, com o recebimento do relatório, cientificada das irregularidades apontadas e de que estará, conforme o caso, passível das sanções cabíveis, caberá a empresa sanar as falhas apontadas, submetendo posteriormente as etapas impugnadas a nova verificação da Fiscalização;

13.6. A paralisação injustificada dos serviços por mais de 03 (três) dias úteis, bem como o retardamento da execução da Obra, considera-se, para todos os efeitos, como infração contratual;

13.7. Não serão aceitos os serviços que estiver em desacordo com as especificações constantes deste instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamento extraordinários sob o pretexto de conclusão do objeto licitado.

14.0 – DO RECEBIMENTO DA OBRA

14.1. Concluídos os serviços, o recebimento dar-se-á pela Prefeitura, através de vistoria conjunta realizada pelo engenheiro da empresa, responsável pela obra e a equipe da Secretaria de Obras;

14.2. A Prefeitura terá um prazo de 15 (quinze) dias, para verificação das especificações técnicas e aceite provisório da obra, mediante a emissão de Termo de Aceite Provisório;

14.2.1. Para que a obra seja aceita em caráter provisório, naquilo que diz respeito às obrigações contratuais da empresa Contratada, as seguintes condições deverão ser obedecidas;

a) Todos os subitens constantes da Planilha de Orçamento deverão estar executados;

b) Realização de todas as medições e/ou apropriações referentes a reduções, acréscimos e modificações;

14.3. As complementações ou correções de serviços eventualmente apontadas pelos responsáveis pelo Recebimento Provisório da Obra, deverão ter sua execução possível concomitantemente com as atividades do órgão, se for o caso, e em prazo a ser definido pela fiscalização da Prefeitura.

[assinatura]



ESTADO DE SERGIPE
GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

14.4. O **Termo de Recebimento Definitivo** das obras e serviços contratados será lavrado em até 90 (noventa) dias após o recebimento provisório, desde que satisfeitas as seguintes condições:

a) atendidas a todas as reclamações da equipe da Secretaria de Obras, referentes a defeitos ou imperfeições verificadas em qualquer elemento das obras e serviços executados, conforme registrado no Termo de Recebimento Provisório;

b) entrega dos documentos comprobatórios de inexistência de débitos para o Sistema de Seguridade Social e FGTS;

14.5. O recebimento definitivo da obra poderá, excepcionalmente, ser prorrogado por prazo superior ao previsto no subitem anterior, na ocorrência dos seguintes eventos:

a) surgimento de evidências de vícios construtivos, detectados após a lavratura do termo de recebimento provisório;

b) em decorrência de caso fortuito e por qualquer causa de força maior que impeça a contratada de realizar os serviços no prazo estipulado pela Prefeitura.

15.0 - DOS REAJUSTES

15.1. Os preços dos serviços objeto do certame, permanecerão fixos e irrevogáveis durante a vigência do Contrato;

15.2. Na hipótese da proposta de preços contratada ultrapassar a periodicidade de doze (12) meses, o seu preço será reajustado pelo INCC - Coluna 35, publicado pela Revista Conjuntura Econômica da Fundação Getúlio Vargas;

15.3. Não sofrerão reajuste os serviços executados e faturados dentro da periodicidade anual.

16.0 - DO CONTRATO

16.1. O Contrato, decorrente desta licitação, bem assim, os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios de teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma dos artigos 54 e 55, da Lei nº 8.666/93, com alterações posteriores;

16.2. Depois de homologado o resultado do presente certame, a Prefeitura, dentro do prazo de validade da respectiva proposta, convocará a licitante vencedora para assinatura do contrato no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair do direito à contratação;

16.3. O prazo para assinatura do contrato, decorrente desta licitação, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela licitante vencedora, durante o transcurso do interstício inicial, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Prefeitura;

16.4. É facultado à Administração, quando a licitante convocada não assinar o termo do Contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei 8.666/93, com alterações posteriores;

16.5. A licitante convocada para assinar o respectivo contrato deverá apresentar, no ato da assinatura, os documentos exigidos na habilitação do presente Certame que já estejam com sua validade vencida, observada a forma estabelecida no subitem 7.5.3. a 7.5.7., deste Edital;

16.6. O prazo para execução dos serviços será de **06 (Seis) meses**, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço, emitida pela Secretaria Municipal de Obras de Aquidabã;

16.7. O contrato não poderá ser objeto de cessão, subcontratação ou transferência no todo ou em parte;



ESTADO DE SERGIPE
GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

- 16.8. O futuro contrato a ser firmado obedecerá à Minuta constante do Anexo VI, deste Edital;
16.9. Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias da data da apresentação da proposta, sem que haja convocação para a contratação, ficam as licitantes desobrigadas dos compromissos assumidos.

17.0 – DO ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO TÉCNICA E ACEITAÇÃO

- 17.1. A Prefeitura designará o Engenheiro deste Município para acompanhar, avaliar, definir e receber os serviços objeto deste Projeto;
17.2. Ao longo do desenvolvimento serão realizadas reuniões com os Engenheiros da empresa vencedora e o Secretário de Obras, a fim de garantir a compatibilização dos serviços a serem executados. Havendo necessidade, serão efetuadas as devidas adequações nos projetos;
17.3. A aceitação pela equipe técnica da Prefeitura dos serviços produzidos em cada etapa da elaboração dos projetos é condição indispensável para que seja iniciada a elaboração de etapa subsequente que tenha dependência técnica de etapas anteriores;
17.4. Nenhum pagamento será feito à empresa a ser contratada sem a devida aprovação e aceitação expressa pela equipe técnica da Prefeitura.

18.0 - DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA E DA LICITANTE

- 18.1. Independente de transcrição, a Prefeitura sujeitar-se-á as obrigações constantes na Cláusula Décima Sexta - Anexo VII - Minuta do Contrato, parte integrante deste Edital;
18.2. Independentemente de transcrição, a adjudicatária sujeitar-se-á às demais condições e obrigações constantes na Cláusula Décima Quinta - Anexo VII - Minuta do Contrato, parte integrante deste Edital.

19.0 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 19.1. Os serviços objeto deste Certame, será no regime de execução por preço global, desta forma a Prefeitura pagará de acordo com as faturas apresentadas, baseadas nos serviços efetivamente executados, em conformidade com o CRONOGRAMA, depois de atestadas pela fiscalização e aprovadas pela equipe da Secretaria de Obras;
19.2. O pagamento será efetuado, por cheque ou ordem bancária Transferência Eletrônica de Disponibilidade (TED) ou outra modalidade de saque autorizada pelo Banco Central do Brasil, em até 10 (dez) dias consecutivos, após a execução dos serviços, mediante a apresentação no protocolo desta Prefeitura, da seguinte documentação:
a) Ofício solicitando o pagamento;
b) Nota Fiscal e Fatura/Recibo com o mesmo CNPJ constante do processo licitatório e do preâmbulo deste instrumento, constando nos seus aversos, o número do Contrato e da Ordem de Serviço;
c) Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com efeito Negativo, de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda comprovando sua regularidade para com a Fazenda Federal;
d) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal – CAIXA, comprovando sua regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
e) Certidão Negativa ou Certidão Positiva, com efeito Negativo emitida pelo Município (ISS) relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.
f) Certidão Negativa ou Positiva com efeito Negativo, de regularidade perante a Secretaria da Fazenda ou de Finanças, referente ao Estado da Federação a que se refere a emissão da respectiva Nota



**ESTADO DE SERGIPE
GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIDABÃ**

Fiscal:

g) Certidão Negativa junto ao Tribunal Superior do Trabalho – CNDT.

h) Cópia da matrícula da obra no CEI - Cadastro de Empresa Individual, junto ao Instituto Nacional do Seguridade Social - INSS;

i) Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Sergipe - CREA/SE (quando do 1º pagamento);

19.3. A Prefeitura reterá 11% (onze por cento) do valor bruto da Nota Fiscal/Fatura/Recibo da prestação de serviços, recolhendo para o INSS, o valor retido em documento de arrecadação e a denominação social da CONTRATADA;

19.4. Quando do último faturamento, a CONTRATADA deverá apresentar ao chefe da equipe da Secretaria de Obras, além dos documentos exigidos acima, a baixa da obra junto a Prefeitura de Aquidabã e junto ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS;

19.5. O Chefe da equipe da Secretaria de Obras, será o responsável pela atestação da(s) Nota(s) Fiscal(is)/fatura(s) emitida pela licitante vencedora, de que os serviços foram prestados, em pleno acordo com as especificações contidas no Anexo I, deste Edital;

19.6. Nenhum pagamento será efetuado a licitante vencedora, quando ocorrer uma das situações abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira:

19.6.1. Falta de atestação pelo Chefe da Equipe da Secretaria de Obras;

19.6.2. Na hipótese de estarem os documentos discriminados nos subitens 19.2 “b” a “g”, com a validade expirada. Neste caso, o pagamento ficará retido até a apresentação de novos documentos, dentro do prazo de validade, não cabendo a Prefeitura nenhuma responsabilidade sobre o atraso no pagamento;

19.7. A Prefeitura pode deduzir, do montante a pagar, os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pelo fornecedor;

19.8. O pagamento da última parcela, somente será efetivado, após o recebimento provisório da obra, expedido pelo engenheiro fiscal designado pela Prefeitura, que verificará se as obras foram executadas de acordo com as disposições do Edital, do Contrato, Projeto e especificações técnicas;

19.9. A Secretaria Municipal de Obras, encontrando alguma irregularidade, descreverá no verso do Termo Provisório de Aceitação da Obra, que será ao processo principal, e:

a) comunicará diretamente a empresa CONTRATADA as irregularidades encontradas com o prazo para cumprimento total.

b) após o cumprimento das exigências será liberada a ultima parcela do pagamento.

19.10. Havendo acréscimos e/ou redução dos serviços contratados, resultantes das modificações de projetos e/ou especificações autorizadas por escrito pela Prefeitura, os pagamentos serão efetuados com base nos preços unitários constantes da proposta da CONTRATADA, lavrando-se o Termo Aditivo, dentro do prazo contratual, no caso de acréscimo;

19.11. O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto desta licitação correrá por conta exclusiva da licitante vencedora.

20.0 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

20.1. Pelo atraso injustificado, pela inexecução parcial ou total do objeto pactuado, conforme o caso, a Prefeitura poderá aplicar à adjudicatária as seguintes sanções, garantida a ampla defesa e o contraditório:

a) - advertência;

b) - multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, em decorrência de atraso injustificado na prestação do serviço, contado a partir da emissão da respectiva ordem.

c) - multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, no caso de inexecução total ou parcial do mesmo;



ESTADO DE SERGIPE
GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

Folha. 128
Rubrica [assinatura]

d) - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração da PREFEITURA DE AQUIDABÃ, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

e) - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

20.2. Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, a licitante que:

a) - ensejar o retardamento da execução do objeto desta Tomada de Preços;

b) - não mantiver a proposta, injustificadamente;

c) - comportar-se de modo inidôneo;

d) - fizer declaração falsa;

e) - cometer fraude fiscal;

f) - falhar ou fraudar no fornecimento do objeto.

20.3. As multas estabelecidas serão entendidas como independentes e cumulativas e serão compensadas pela Prefeitura com as importâncias em dinheiro relativas às prestações a que corresponderem, ou da garantia do contrato, quando for o caso, cobradas judicialmente;

20.4. A licitante vencedora poderá ser suspensa temporariamente do direito de licitar, num prazo de até dois anos, dependendo da gravidade da falta, nos termos do art. 87, III da Lei 8.666/93;

20.5. A licitante vencedora será declarada inidônea, nos termos do art. 87, IV da Lei 8.666/93, sempre que ocorrer alguma das hipóteses arroladas:

a) tornar a incidir na prática de atos cominados no presente Instrumento Convocatório com a pena de suspensão temporária;

b) permanência comprovada dos fatos que ensejaram a aplicação de penalidades;

c) nas demais situações, conforme averiguação em processo disciplinar.

20.6. Quando a CONTRATADA motivar rescisão contratual, será responsável pelas perdas e danos decorrentes para a Prefeitura;

20.7. Se a licitante vencedora deixar de assinar o contrato dentro de 05 (cinco) dias corridos, contados da data da notificação escrita, sem justificativa por escrito aceita por esta Prefeitura, decairá do direito de vencedora, sujeitando-se, ainda, a licitante faltosa à imposição das sanções descritas no art. 87 da Lei nº 8.666/93, bem como ao pagamento de uma multa equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato/proposta, sem prejuízo das demais sanções previstas neste Instrumento Convocatório e na legislação pertinente. A Administração da Prefeitura de Aquidabã poderá deixar de aplicar as penalidades aqui previstas, se admitidas as justificativas apresentadas pela adjudicatária, nos termos do que dispõe o art. 87, "caput" da Lei n.º 8.666/93, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa;

20.8. Nenhum pagamento será efetuado à adjudicatária, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual;

20.9. A inexecução total ou parcial do objeto desta licitação poderá ensejar sua rescisão nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei 8.666/93, com alterações posteriores.

21.0 - DA RESCISÃO

21.1 – A Prefeitura poderá rescindir o Contrato a qualquer tempo:

a) Por interesse de qualquer uma das partes, mediante comunicação formal, com aviso prévio de, no mínimo, 30 (trinta) dias, com prova de recebimento;

b) Por inadimplemento das Cláusulas contratuais;

c) Na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditivo da execução do Contrato;

d) Na ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas nos arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93;

e) Quando ocorrer interesse público, a Prefeitura poderá rescindir unilateralmente o Contrato, nos casos especificados no inciso I do art. 79 da Lei supracitada, nos termos do art. 58, II, combinado com o §



Folha: 129
Rubrica: 48

ESTADO DE SERGIPE
GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

3º do art. 62, do mesmo Estatuto Licitatório.

22.0 - DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES

22.1. No interesse da Prefeitura de Aquidabã, o objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado da contratação, nos termos do artigo 65, §§ 1 e 2º, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores;

22.2. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido no item anterior, exceto as supressões resultantes de acordo entre as partes.

23.0 - DA GARANTIA DA OBRA EXECUTADA

23.1. Sem prejuízo da responsabilidade penal a que vier dar causa, a empresa dará garantia dos serviços e materiais, por prazo não inferior a 02 (dois) anos, contados do termo de recebimento definitivo do serviço executado, durante o qual subsistirá sua responsabilidade, conforme o disposto no art. 618 do Código Civil.

a) pela solidez, segurança do objeto contratado, assim em razão dos materiais, bem como do solo;

b) pela escolha e emprego dos materiais;

c) pelos danos pessoais e materiais causados, inclusive a vizinhos e terceiros em geral por seus empregados, prepostos, bem como por subempreiteiros e por fornecedores, verificados durante a execução da obra ou dela decorrentes;

d) pelos riscos e danos que venham a sofrer os materiais por ela adquiridos à execução da obra, ainda que depositados no canteiro de obras, até o Recebimento Provisório do objeto;

e) pelo pagamento de todas as importâncias devidas concernentes à mão-de-obra, material, tributos, serviços de terceiros, obrigações trabalhistas e previdenciárias, transporte, alimentação, ferramentas, equipamentos, maquinário, seguros, licenças, cópias dos projetos, entre outros, decorrentes e necessários à execução da obra;

f) pelos defeitos e imperfeições verificados no objeto, não relacionados com a segurança e solidez do objeto;

g) pelos danos causados pelo fato do produto, a contar da verificação do dano.

23.2. A garantia implica a execução imediata dos reparos que se fizerem necessários, inclusive com substituição de materiais, sem qualquer ônus para a Prefeitura.

23.3. O prazo para reparação dos defeitos, danos, riscos e imperfeições será definido pela Equipe da Secretaria Municipal de Obras, considerando a gravidade, complexidade e potencialidade de risco dos prejuízos ocorridos.

24.0 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

24.1. Qualquer modificação efetuada neste Edital, por iniciativa oficial ou provocada por eventuais impugnações, será divulgada pela mesma forma que se deu o texto original, através de retificação, reabrindo-se a contagem dos prazos inicialmente concedidos, salvo quando a alteração não afetar a formulação das propostas;

24.2. Os pedidos de esclarecimentos sobre a presente licitação deverão ser protocolados ou via e-mail, até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para o recebimento das propostas;

24.3. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação da Comissão em



ESTADO DE SERGIPE
GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

Folha. 130
Rubrica te

contrário;

24.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na PREFEITURA DE AQUIDABÃ - SERGIPE;

24.5. A critério da Comissão, o início dos trabalhos poderá ser prorrogado em até 10 (dez) minutos da hora estabelecida neste Edital;

24.6. É facultada a Presidente da Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da Licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedado a substituição e inclusão de documentos ou informações que deverão constar obrigatoriamente dos envelopes;

24.7. A Comissão poderá, em qualquer fase da Licitação, suspender os seus trabalhos, a fim de que tenha melhores condições de analisar as propostas ou documentos apresentados, encaminhando-os às áreas envolvidas para manifestação devendo promover o registro desta suspensão em ata e a convocação de nova reunião para dar continuidade;

24.8. Independentemente de declaração expressa, a simples participação nesta licitação implica aceitação tácita das condições estipuladas nesta Tomada de Preços, decaindo o direito de impugnar os seus termos a licitante que, tendo-o aceito sem objeções, vier, após julgamento desfavorável, dizer de falhas e/ou irregularidades que o viciem, conforme previsto no parágrafo 2º, art. 41 da Lei nº 8.666/93, com alterações posteriores.

24.9. A CPL, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais observadas na documentação de habilitação e proposta de preços, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura do procedimento licitatório;

24.10. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da execução dos serviços objeto deste Certame;

24.11. O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento da licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública desta Tomada de Preços;

24.13. Em caso de dúvida, a interessada deverá contatar a CPL da Prefeitura de Aquidabã, pelo e-mail: licitacaoaquidaba@yahoo.com, no horário das 08:00 h às 14:00 horas, nos dias úteis, para obtenção dos esclarecimentos que julgar necessários;

24.14. Os serviços especificados no objeto desta licitação não excluem outros que porventura se façam necessários à boa execução da tarefa estabelecida pela Prefeitura, obrigando-se a executá-los prontamente como parte integrante de suas obrigações;

24.15. A presente Tomada de Preços, assim como a proposta apresentada pela licitante vencedora, serão parte integrante desta Tomada de Preços;

24.16. A Licitante deverá arcar com todos os custos relacionados com a preparação e apresentação de sua Documentação de Habilitação e Propostas;

24.17. Chegando ao conhecimento da CPL de fato superveniente após o julgamento das fases anteriores, a mesma deverá diligenciar no sentido de esclarecer as questões suscitadas, encaminhando o Secretário Municipal relatório e conclusão para as devidas e cabíveis providências;

24.18. Os casos omissos serão resolvidos pela CPL.



ESTADO DE SERGIPE
GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

Folha. 131
Rubrica. 8

25.0 - DO FORO

25.1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da cidade de Aquidabã/SE, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso I, alínea "d" da Constituição Federal.

Aquidabã/SE, 20 de Fevereiro de 2024.


ROSE ANGÉLICA VIEIRA DA CRUZ
Presidente da CPL



ESTADO DE SERGIPE
GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2024

ANEXO I - PROJETO BÁSICO

1. DO OBJETO

1.1. O presente procedimento tem por objeto a seleção de pessoa jurídica especializada para a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E POVOADOS DESTE MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ - SERGIPE**, em conformidade com as especificações técnicas e demais condições constantes do Anexo I – Projeto Básico, do Edital.

ITEM	SERVIÇO	VALOR ORÇADO
01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E POVOADOS DESTE MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ - SERGIPE.	RS 2.307.297,03 (Dois milhões, Trezentos e Sete mil, Duzentos e Noventa e Sete reais e Três centavos).

2. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

2.2. Os serviços deverão ser realizados obedecendo, estrita e integralmente, aos projetos, especificações, planilhas e demais elementos fornecidos pela Prefeitura de Aquidabã, a fim de que sejam respeitados os objetivos e conceitos de engenharia, sejam eles aspectos funcionais, técnicos ou econômicos;

3. DO ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO TÉCNICA E ACEITAÇÃO

3.1. A **PREFEITURA DE AQUIDABÃ** designará uma equipe técnica de Engenharia da Secretaria Municipal de Obras para acompanhar, avaliar, definir e receber os serviços objeto deste Projeto;

3.2. Ao longo do desenvolvimento serão realizadas reuniões com os Engenheiros da empresa vencedora e o Secretário Municipal de Obras, a fim de garantir a compatibilização dos serviços a serem executados. Havendo necessidade, serão efetuadas as devidas adequações nos projetos;

3.3. A aceitação pela equipe técnica da Prefeitura dos serviços produzidos em cada etapa da elaboração dos projetos é condição indispensável para que seja iniciada a elaboração de etapa subsequente que tenha dependência técnica de etapas anteriores;

3.4. Nenhum pagamento será feito à empresa a ser contratada sem a devida aprovação e aceitação expressa pela equipe técnica da Prefeitura.

4. DA PREVISÃO DA DESPESA

4.1. O valor máximo para contratação está estimado em **RS 2.307.297,03 (Dois milhões, Trezentos e Sete mil, Duzentos e Noventa e Sete reais e Três centavos)**, conforme Planilha de Custo da Obra em anexo;



Folha: 133
Rubrica: 8

ESTADO DE SERGIPE
GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

4.2. Na composição de preços unitários de todos itens constantes na planilha de custo da Prefeitura esta incluso todos os custos de serviços, materiais, mão de obra, encargos e BDI para execução das adaptações.

Aquidabã/SE, 20 de Fevereiro de 2024.


MANOEL FERNANDO MACEDO JUNIOR
Secretário Municipal de Obras

EM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
	PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO				2.307.297,03	100,00
	PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO				39.671,82	1,74
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				39.671,82	1,74
001.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	30,00	137,79	4.133,70	0,20
001.002	Encarregado geral de obras com encargos complementares	mes	6,00	5.923,02	35.538,12	1,54
	RUA 1 CAATINGA				116.927,62	5,06
	SERVIÇOS PRELIMINARES				3.884,43	0,17
001.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	425,81	2.554,86	0,11
001.002	Locação de serviços de pavimentação	m2	746,95	1,78	1.329,57	0,06
	MOVIMENTO DE TERRA				87,69	0,00
002.001	Regularização mecanizada de áreas	m2	74,95	1,17	87,69	0,00
	PAVIMENTAÇÃO				112.484,92	4,87
003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	746,95	131,33	98.096,94	4,25
003.002	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	306,78	46,90	14.387,98	0,62
	SERVIÇOS FINAIS				470,58	0,02
004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	746,95	0,63	470,58	0,02
	RUA 2 CAATINGA				70.062,14	3,03
	SERVIÇOS PRELIMINARES				808,83	0,03
001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	454,40	1,78	808,83	0,03
	MOVIMENTO DE TERRA				531,65	0,02
002.001	Regularização mecanizada de áreas	m2	454,40	1,17	531,65	0,02
	PAVIMENTAÇÃO				68.435,39	2,97
003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	454,40	131,33	59.676,35	2,59
003.002	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	186,76	46,90	8.759,04	0,38
	SERVIÇOS FINAIS				286,27	0,01
004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	454,40	0,63	286,27	0,01
	RUA DA LAGOINHA				150.099,16	6,51
	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.783,13	0,08
001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.001,76	1,78	1.783,13	0,08
	MOVIMENTO DE TERRA				1.172,06	0,05
002.001	Regularização mecanizada de áreas	m2	1.001,76	1,17	1.172,06	0,05
	PAVIMENTAÇÃO				146.512,86	6,35
003.001		m2	1.001,76	131,33	131.561,14	5,70

Waillyson Almeida Teixeira
 Eng. Civil
 CREA: 271476-1-0

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00002

PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ

CIUDADE MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
ARCELO DEDA CENTRO AQUIDABÃ-SE CNPJ:
1.609/0001-02

Ref: Setembro/2023-1 Moeda: R\$

EM	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
DESCRIÇÃO					
.003.002	m	318,80	46,90	14.951,72	0,65
Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico					
SERVIÇOS FINAIS					
.004.001	m²	1.001,76	0,63	631,11	0,03
Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)					
RUA GALEGO CAR 1					
.001	SERVIÇOS PRELIMINARES				
.001.001	m2	783,10	1,17	916,23	0,04
Locação de serviços de pavimentação					
.002	MOVIMENTO DE TERRA				
.002.001	m2	783,10	1,17	916,23	0,04
Regularização mecanizada de áreas					
.003	PAVIMENTAÇÃO				
.003.001	m2	783,10	131,33	117.535,48	5,10
Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico					
.003.002	m	313,24	46,90	14.690,96	0,64
Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3					
SERVIÇOS FINAIS					
.004.001	m²	783,10	0,63	493,35	0,02
Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)					
RUA GALEGO CAR 2					
.001	SERVIÇOS PRELIMINARES				
.001.001	m2	982,35	1,78	1.748,58	0,08
Locação de serviços de pavimentação					
.002	MOVIMENTO DE TERRA				
.002.001	m2	982,35	1,17	1.149,35	0,05
Regularização mecanizada de áreas					
.003	PAVIMENTAÇÃO				
.003.001	m2	982,35	131,33	129.012,03	5,59
Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico					
.003.002	m	392,94	46,90	18.428,89	0,80
Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3					
SERVIÇOS FINAIS					
.004.001	m²	982,35	0,63	618,88	0,03
Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)					
TRAVESSA MATADOURO					
.001	SERVIÇOS PRELIMINARES				
.001.001	m2	317,88	1,78	565,83	0,02
Locação de serviços de pavimentação					
.002	MOVIMENTO DE TERRA				
.002.001	m2	31,88	1,17	37,30	0,00
Regularização mecanizada de áreas					
.003	PAVIMENTAÇÃO				
.003.001	m2	317,88	131,33	41.747,18	1,81
Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico					

Wallysson Almeida
Eng.º Civil
CREA: 2714762-1
Folha: 135

EM	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
DESCRIÇÃO					
Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico					
003.002	m	177,42	46,90	8.321,00	0,36
Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3					
SERVIÇOS FINAIS					
004.001	m²	317,88	0,63	200,26	0,01
Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)					
RUA A - CONJUNTO EURICO					
SERVIÇOS PRELIMINARES					
001.001	m2	511,96	1,78	911,29	0,04
Locação de serviços de pavimentação					
MOVIMENTO DE TERRA					
002.001	m2	511,96	1,17	598,99	0,03
Regularização mecanizada de áreas					
PAVIMENTAÇÃO					
003.001	m2	511,96	131,33	67.235,71	2,91
Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico					
003.002	m	204,08	46,90	9.571,35	0,41
Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3					
SERVIÇOS FINAIS					
004.001	m²	511,96	0,63	322,53	0,01
Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)					
RUA B - CONJUNTO EURICO					
SERVIÇOS PRELIMINARES					
001.001	m2	826,29	1,78	1.470,80	0,06
Locação de serviços de pavimentação					
MOVIMENTO DE TERRA					
002.001	m2	826,29	1,17	966,76	0,04
Regularização mecanizada de áreas					
PAVIMENTAÇÃO					
003.001	m2	826,29	131,33	108.516,67	4,70
Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3					
003.002	m	322,14	46,90	15.108,37	0,65
Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3					
SERVIÇOS FINAIS					
004.001	m²	826,29	0,63	520,56	0,02
Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)					
RUA C - CONJUNTO EURICO					
SERVIÇOS PRELIMINARES					
001.001	m2	758,56	1,78	1.350,24	0,06
Locação de serviços de pavimentação					
MOVIMENTO DE TERRA					
002.001	m2	758,56	1,17	887,52	0,04
Regularização mecanizada de áreas					
PAVIMENTAÇÃO					
003.001	m2	758,56	131,33	99.621,68	4,32
Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico					

Waillysson Almeida
Eng.º Civil
CREA: 271478212/0

Folha. 136
Rubrica

ITEM	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
003					
Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico					
003.002	m	303,53	46,90	14.235,56	0,62
004					
SERVIÇOS FINAIS					
Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3					
004.001	m ²	758,56	0,63	477,89	0,02
RUA D - CONJUNTO EURICO					
SERVIÇOS PRELIMINARES					
001.001	m ²	596,92	1,78	1.062,52	0,05
Locação de serviços de pavimentação					
002	m ²	596,92	1,17	698,40	0,03
Regularização mecanizada de áreas					
003	m ²	596,92	1,17	698,40	0,03
PAVIMENTAÇÃO					
003.001	m ²	596,92	131,33	89.597,44	3,89
Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico					
003.002	m	238,89	46,90	11.203,94	0,49
Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3					
004					
SERVIÇOS FINAIS					
Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)					
004.001	m ²	596,92	0,63	376,06	0,02
RUA E - CONJUNTO EURICO					
SERVIÇOS PRELIMINARES					
001.001	m ²	433,17	1,78	771,04	0,03
Locação de serviços de pavimentação					
002	m ²	433,17	1,17	506,81	0,02
Regularização mecanizada de áreas					
003	m ²	433,17	1,17	506,81	0,02
PAVIMENTAÇÃO					
003.001	m ²	433,17	131,33	65.056,79	2,82
Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico					
003.002	m	174,17	46,90	8.168,57	0,35
Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3					
004					
SERVIÇOS FINAIS					
Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)					
004.001	m ²	433,17	0,63	272,90	0,01
RUA F - CONJUNTO EURICO					
SERVIÇOS PRELIMINARES					
001.001	m ²	329,05	1,78	585,71	0,03
Locação de serviços de pavimentação					
002	m ²	329,05	1,17	37,50	0,00
Regularização mecanizada de áreas					
003	m ²	329,05	1,17	37,50	0,00
PAVIMENTAÇÃO					
003.001	m ²	329,05	131,33	49.390,87	2,14
Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico					
003.002	m	329,05	46,90	15.432,14	0,63
Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3					

Wallysson Almeida
 Eng. Civil
 CREA: 27147621-0

Folha: 137
 Rubrica:

UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
DESCRIÇÃO				
Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico				
003.002	131,70	46,90	6.176,73	0,27
SERVIÇOS FINAIS				
004.001	329,05	0,63	207,30	0,01
TRAVESSA CONJUNTO EURICO				
SERVIÇOS PRELIMINARES				
001.001	473,13	1,78	842,17	0,04
MOVIMENTO DE TERRA				
002.001	473,13	1,17	553,56	0,02
PAVIMENTAÇÃO				
003.001	473,13	131,33	62.136,16	2,69
003.002	173,00	46,90	8.113,70	0,35
SERVIÇOS FINAIS				
004.001	454,40	0,63	286,27	0,01
RUA PAPEL SANTO ANTÔNIO / POV. PAPEL SANTO ANTÔNIO				
SERVIÇOS PRELIMINARES				
001.001	2.623,39	1,78	4.669,63	0,20
001.002	6,00	425,81	2.554,86	0,11
MOVIMENTO DE TERRA				
002.001	2.623,39	1,17	3.069,37	0,13
PAVIMENTAÇÃO				
003.001	2.623,39	131,33	344.529,81	14,93
003.002	768,54	46,90	36.044,53	1,56
SERVIÇOS FINAIS				
004.001	2.623,39	0,63	1.652,74	0,07
RUA DO CAMPO / POV. PAPEL SANTO ANTÔNIO				
SERVIÇOS PRELIMINARES				
001.001	1.357,35	1,78	2.416,08	0,10
MOVIMENTO DE TERRA				
002.001	1.357,35	1,17	1.588,10	0,07
PAVIMENTAÇÃO				
003.001	1.357,35	131,33	178.260,78	7,73
TOTAL			1.652,74	0,07
TOTAL			212.822,52	9,22
TOTAL			2.416,08	0,10
TOTAL			1.588,10	0,07
TOTAL			205.547,20	8,91

Waillysson Almeida Brito
 Eng.º Civil
 CREA 2714782-1/0

Folha 138
 Rubrica

EM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m	581,80	46,90	27.286,42	1,18
003.002	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m				
004	SERVIÇOS FINAIS				3.271,14	0,14
004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.357,35	0,63	855,13	0,04
004.002	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1,00	2.416,01	2.416,01	0,10
	RUA 1 / POV. SANTA TEREZINHA				62.667,06	2,71
001	SERVIÇOS PRELIMINARES				726,33	0,03
001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	408,05	1,78	726,33	0,03
002	MOVIMENTO DE TERRA				477,42	0,02
002.001	Regularização mecanizada de áreas	m2	408,05	1,17	477,42	0,02
003	PAVIMENTAÇÃO				61.206,24	2,65
003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	408,05	131,33	53.589,21	2,32
003.002	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	162,41	46,90	7.617,03	0,33
004	SERVIÇOS FINAIS				257,07	0,01
004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	408,05	0,63	257,07	0,01
	RUA 2 / POV. SANTA TEREZINHA				78.854,55	3,42
001	SERVIÇOS PRELIMINARES				849,04	0,04
001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	476,99	1,78	849,04	0,04
002	MOVIMENTO DE TERRA				558,08	0,02
002.001	Regularização mecanizada de áreas	m2	476,99	1,17	558,08	0,02
003	PAVIMENTAÇÃO				77.146,93	3,35
003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	476,99	131,33	62.643,10	2,72
003.002	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	309,25	46,90	14.503,83	0,63
004	SERVIÇOS FINAIS				300,50	0,01
004.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	476,99	0,63	300,50	0,01
	RUA 3 / POV. SANTA TEREZINHA				59.695,98	2,60
001	SERVIÇOS PRELIMINARES				596,26	0,03
001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	334,98	1,78	596,26	0,03
002	MOVIMENTO DE TERRA				391,93	0,02
002.001	Regularização mecanizada de áreas	m2	334,98	1,17	391,93	0,02
003	PAVIMENTAÇÃO				58.496,75	2,54
003.001		m2	334,98	131,33	43.992,92	1,91

Wallysson Almeida
 Eng. Civil
 CREA: 27147B

Folha. 139
 Rubrica

EDITORA MUNICIPAL DE AQUIDABÁ PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE AQUIDABÁ
 ARCELO DEDA CENTRO AQUIDABÁ-SE CNPJ: 0609/0001-02
 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO Cod. Empreendimento: 00002
 BDI: 23,38% 29/11/2023
 Ref: Setembro/2023-1 Moeda: R\$

EM	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico					
.003.002	m	309,25	46,90	14.503,83	0,63
Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3					
SERVIÇOS FINAIS					
.004.001	m²	334,98	0,63	211,04	0,01
Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)					
RUA 4 / POV. SANTA TEREZINHA					
SERVIÇOS PRELIMINARES					
.001.001	m²	531,16	1,78	945,46	0,04
Locação de serviços de pavimentação					
MOVIMENTO DE TERRA					
.002.001	m²	531,16	1,17	621,46	0,03
Regularização mecanizada de áreas					
PAVIMENTAÇÃO					
.003.001	m²	531,16	131,33	69.757,24	3,02
Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico					
.003.002	m	357,30	46,90	16.757,37	0,73
Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3					
SERVIÇOS FINAIS					
.004.001	m²	531,16	0,63	334,63	0,01
Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)					
RUA 5 / POV. SANTA TEREZINHA					
SERVIÇOS PRELIMINARES					
.001.001	m²	206,60	1,78	367,75	0,02
Locação de serviços de pavimentação					
MOVIMENTO DE TERRA					
.002.001	m²	206,60	1,17	241,72	0,01
Regularização mecanizada de áreas					
PAVIMENTAÇÃO					
.003.001	m²	206,60	131,33	27.132,78	1,18
Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico					
.003.002	m	141,46	46,90	6.634,47	0,29
Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3					
SERVIÇOS FINAIS					
.004.001	m²	206,60	0,63	130,16	0,01
Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)					
RUA ACEESO AO POVOADO MULUGU / POV. SANTA TEREZINHA					
SERVIÇOS PRELIMINARES					
.001.001	m²	476,82	1,78	848,74	0,04
Locação de serviços de pavimentação					
MOVIMENTO DE TERRA					
.002.001	m²	476,82	1,17	557,88	0,02
Regularização mecanizada de áreas					
PAVIMENTAÇÃO					
.003.001	m²	476,82	131,33	62.620,77	2,71
Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico					

Wallysson Almeida
 Eng. Civil
 CREA: 271476-1

Folha 140
 Rubrica

EM	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
PAVIMENTAÇÃO em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico					
.003.002	m	210,00	46,90	9.849,00	0,43
SERVIÇOS FINAIS					
.004.001	m²	476,82	0,63	300,40	0,01
.004.002	un	1,00	2.416,01	2.416,01	0,10
VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>				2.307.297,03	

a o presente orçamento em : milhões, trezentos e sete mil, duzentos e noventa e sete reais e três centavos)

Wallysson Almeida
 Eng. Civil
 CREA: 271478-1/0

Folha: 141
 Rubrica: 0

VILHA DE ENCARGOS SOCIAIS HORISTA
Cod. Emprego: 00002

PAYMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE AQUIDABÁ
Ref : Setembro/2023-1 Moeda : R\$

EITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÁ
ARCELO DEDA CENTRO AQUIDABÁ-SE CNPJ :
3.609/0001-02

Folha: 142
Rubrica: 8

EM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
	ENCARGOS INSTITUCIONAIS			36,80
	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	%		20,00
	SESI	%		1,50
	SENAI	%		1,00
	INCRA	%		0,20
	SEBRAE	%		0,60
	SALÁRIO EDUCAÇÃO	%		2,50
	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	%		3,00
	FGTS	%		8,00
	SECONCI-SE	%		0,00
	ENCARGOS TRABALHISTAS			45,54
	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	%		17,86
	FERIADOS	%		3,93
	AUXÍLIO ENFERMIDADE	%		0,86
	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	%		10,86
	LICENÇA PATERNIDADE	%		0,07
	FALTAS JUSTIFICADAS	%		0,72
	DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI	%		1,45
	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	%		0,10
	FÉRIAS GOZADAS	%		9,65
	SALÁRIO MATERNIDADE	%		0,04
	ENCARGOS INDENIZATORIOS			12,41
	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		4,78
	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	%		0,11
	FÉRIAS INDENIZADAS	%		3,99
	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	%		3,13
	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	%		0,40
	INCIDÊNCIAS OU EFEITOS			17,18
	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	%		16,76
	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		0,42
	VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL :			111,93%

Wallysson Alzate Vieira
Eng. Civil
CREA 271.782418

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA
 Cod. Empreendimento: 00002
 PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ
 Ref : Setembro/2023-1 Moeda : R\$

EITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
 ARCELO DEDA CENTRO AQUIDABÃ-SE CNPJ :
 1.609/0001-02

EM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
	Encargos Institucionais - Encargos Sociais Básicos			36,80
	Previdência Social - INSS			20,00
	SESI			1,50
	SENAI			1,00
	INCRA			0,20
	SEBRAE			0,60
	Salário Educação			2,50
	Seguro Contra Acidentes do Trabalho			3,00
	FGTS			8,00
	SECONCI-SE			0,00
	Encargos Trabalhistas			17,11
	Auxílio Enfermidade			0,66
	Décimo Terceiro salário			8,33
	Licença Paternidade			0,05
	Faltas Justificadas			0,56
	Acidente de Trabalho			0,08
	Férias Gozadas			7,40
	Salário Maternidade			0,03
	Encargos Indenizatórios			9,53
	Aviso Prévio Indenizado			3,67
	Aviso Prévio Trabalhado			0,09
	Férias Indenizadas			3,06
	Deposito Rescisão sem Justa Causa			2,40
	Indernização Adicional			0,31
	Incidências ou Efeitos			6,63
	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B			6,30
	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado			0,33

VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL HORISTA: **70,07%**

Folha: 143

Wailysson Almeida Vieira
 Rg: 11111111
 CPF: 171.782.418

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

AV. MARCELO DEDA CENTRO AQUIDABÃ-SE CNPJ :
 13.000.609/0001-02

PLANILHA DE B.D.I.

Ref : Setembro/2023-: Moeda : R\$

Empreendimento: 00002 - PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PERC
01	AC - Administração Central	%	3,80%
02	S - Seguro e Garantia	%	0,32%
03	R - Risco	%	0,50%
04	DF - Despesas Financeiras	%	1,02%
05	L - Lucro	%	6,64%
06	I - TRIBUTOS		8,65%
06.001	- PIS	%	0,65%
06.002	- COFINS	%	3,00%
06.003	- ISS (1,4% a 5%)	%	5,00%
TOTAL DO BDI :			23,38%

$$BDI = \left[\left(\frac{\left(\left(1 + \left(\frac{AC}{100} + \frac{S}{100} + \frac{R}{100} \right) \right) \left(1 + \frac{DF}{100} \right) \left(1 + \frac{L}{100} \right) \right)}{\left(1 - \frac{I}{100} \right)} \right) - 1 \right] \times 100$$

Wagner Marcelo Vieira
 Ass. Téc.
 CRM: 0714/82418

CITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÁ

ARCELO DEDA CENTRO AQUIDABÁ-SE CNPJ : PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE AQUIDABÁ

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00002
BDI: 23,38% 29/11/2023

Ref: Setembro/2023-1 Moeda : R\$

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO						
				1.869,980,71	100,00	
PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO						
				32.154,18	1,74	
ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
001				32.154,18	1,74	
001.001	90777/SINAPI Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	30,00	111,68	3.350,40	0,20
001.002	93572/SINAPI Encarregado geral de obras com encargos complementares	mes	6,00	4.800,63	28.803,78	1,54
RUA 1 CAATINGA						
SERVIÇOS PRELIMINARES						
001.001	0051/ORSE Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	345,12	3.146,33	0,17
001.002	2605/ORSE Locação de serviços de pavimentação	m2	746,95	1,44	1.075,61	0,06
MOVIMENTO DE TERRA						
002.001	2496/ORSE Regularização mecanizada de áreas	m2	74,95	0,95	71,20	0,00
PAVIMENTAÇÃO						
003.001	9104/ORSE Pavimentação em paralelepipedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepipedo granítico	m2	746,95	106,44	79.505,36	4,25
003.002	4555/ORSE Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	306,78	38,01	11.660,71	0,62
SERVIÇOS FINAIS						
004.001	6191/ORSE Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m2	746,95	0,51	380,94	0,02
RUA 2 CAATINGA						
SERVIÇOS PRELIMINARES						
001.001	2605/ORSE Locação de serviços de pavimentação	m2	454,40	1,44	654,34	0,03
002	MOVIMENTO DE TERRA					
002.001	2496/ORSE Regularização mecanizada de áreas	m2	454,40	0,95	431,68	0,02
PAVIMENTAÇÃO						
003.001	9104/ORSE Pavimentação em paralelepipedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepipedo granítico	m2	454,40	106,44	48.366,34	2,59
003.002	4555/ORSE Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	186,76	38,01	7.098,75	0,38
SERVIÇOS FINAIS						
004.001	6191/ORSE Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m2	454,40	0,51	231,74	0,01
RUA DA LAGOINHA						
SERVIÇOS PRELIMINARES						
001.001	2605/ORSE Locação de serviços de pavimentação	m2	1.001,76	1,44	1.442,53	0,08
					121.650,02	6,51
					1.442,53	0,08
					1.442,53	0,08

81270/17277 ND
MAY 2023

Folha: 145
Rubrica: 4

CITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÁ PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO
 ARCELO DEDA CENTRO AQUIDABÁ-SE CNPJ : PAVIMENTAÇÃO GRANÍTTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE AQUIDABÁ Cod. Empreendimento: 00002
 1.609/0001-02 BDI: 23,38% 29/11/2023 Ref: Setembro/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
.001	SERVIÇOS PRELIMINARES						
.001.001	2605/ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m2	317,88	1,44	457,75	0,02
.002	MOVIMENTO DE TERRA						
.002.001	2496/ORSE	Regularização mecanizada de áreas	m2	31,88	0,95	30,29	0,00
.003	PAVIMENTAÇÃO						
.003.001	9104/ORSE	Pavimentação em paralelepipedo granítico sobre colchão d e areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traç o 1:3, inclusive frete do paralelepipedo granítico	m2	317,88	106,44	33.835,15	1,81
.003.002	4555/ORSE	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no tr aço 1:3	m	177,42	38,01	6.743,73	0,36
.004	SERVIÇOS FINAIS						
.004.001	6191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	317,88	0,51	162,12	0,01
001	RUA A - CONJUNTO EURIO						
001.001	2605/ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m2	511,96	1,44	737,22	0,04
002	MOVIMENTO DE TERRA						
002.001	2496/ORSE	Regularização mecanizada de áreas	m2	511,96	0,95	486,36	0,03
003	PAVIMENTAÇÃO						
003.001	9104/ORSE	Pavimentação em paralelepipedo granítico sobre colchão d e areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traç o 1:3, inclusive frete do paralelepipedo granítico	m2	511,96	106,44	54.493,02	2,91
003.002	4555/ORSE	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no tr aço 1:3	m	204,08	38,01	7.757,08	0,41
004	SERVIÇOS FINAIS						
004.001	6191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	511,96	0,51	261,10	0,01
001	RUA B - CONJUNTO EURICO						
001.001	2605/ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m2	826,29	1,44	1.189,86	0,06
002	MOVIMENTO DE TERRA						
002.001	2496/ORSE	Regularização mecanizada de areas	m2	826,29	0,95	784,98	0,04
003	PAVIMENTAÇÃO						
003.001	9104/ORSE	Pavimentação em paralelepipedo granítico sobre colchão d e areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traç o 1:3, inclusive frete do paralelepipedo granítico	m2	826,29	106,44	87.950,31	4,70
003.002	4555/ORSE	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no tr aço 1:3	m	322,14	38,01	12.244,54	0,65
004	SERVIÇOS FINAIS						
004.001	6191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	511,96	0,51	261,10	0,01
						102.591,10	5,47
						1.189,86	0,06
						1.189,86	0,06
						784,98	0,04
						784,98	0,04
						100.194,85	5,35
						87.950,31	4,70
						12.244,54	0,65
						421,41	0,02

CP: 2714/9218
 HAN

Folha: 47
 Rubrica: 8

EDITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÁ PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO
 ARCELO DEDA CENTRO AQUIDABÁ-SE CNPJ: PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE AQUIDABÁ Cod. Empreendimento: 00002
 1.609/0001-02 BDI: 23,38% 29/11/2023

Ref: Setembro/2023-1 Moeda: R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%	
.004.001	6191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	826,29	0,51	421,41	0,02	
RUA C - CONJUNTO EURICO							94.478,14	5,06
SERVIÇOS PRELIMINARES							1.092,33	0,06
.001.001	2605/ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m2	758,56	1,44	1.092,33	0,06	
MOVIMENTO DE TERRA							720,63	0,04
.002.001	2496/ORSE	Regularização mecanizada de áreas	m2	758,56	0,95	720,63	0,04	
PAVIMENTAÇÃO							92.278,31	4,94
.003.001	9104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	758,56	106,44	80.741,13	4,32	
.003.002	4555/ORSE	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	303,53	38,01	11.537,18	0,62	
SERVIÇOS FINAIS							386,87	0,02
.004.001	6191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	758,56	0,51	386,87	0,02	
RUA D - CONJUNTO EURICO							74.347,43	3,99
SERVIÇOS PRELIMINARES							859,56	0,05
.001.001	2605/ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m2	596,92	1,44	859,56	0,05	
MOVIMENTO DE TERRA							567,07	0,03
.002.001	2496/ORSE	Regularização mecanizada de áreas	m2	596,92	0,95	567,07	0,03	
PAVIMENTAÇÃO							72.616,37	3,89
.003.001	9104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	596,92	106,44	63.536,16	3,40	
.003.002	4555/ORSE	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	238,89	38,01	9.080,21	0,49	
SERVIÇOS FINAIS							304,43	0,02
.004.001	6191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	596,92	0,51	304,43	0,02	
RUA E - CONJUNTO EURICO							53.983,00	2,88
SERVIÇOS PRELIMINARES							623,76	0,03
.001.001	2605/ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m2	433,17	1,44	623,76	0,03	
MOVIMENTO DE TERRA							411,51	0,02
.002.001	2496/ORSE	Regularização mecanizada de áreas	m2	433,17	0,95	411,51	0,02	
PAVIMENTAÇÃO							52.726,81	2,82
.003.001	9104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	433,17	106,44	46.106,61	2,47	
.003.002	4555/ORSE		m	174,17	38,01	6.620,20	0,35	

8122671230
 03/11/2023
 NOME: RUI
 RUA: ...

Folha: 148
 Rubrica: 8

EITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÁ PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO
 ARCELO DEDA CENTRO AQUIDABÁ-SE CNPJ: PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE AQUIDABÁ Cod. Empreendimento: 00002
 3.609/0001-02 BDI: 23,38% 29/11/2023 Ref: Setembro/2023-1 Moeda: R\$

EM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
		Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m²	433,17	0,51	220,92	0,01
.004	SERVIÇOS FINAIS					220,92	0,01
.004.001	6191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	433,17	0,51	220,92	0,01
		RUA F - CONJUNTO EURICO				40.702,10	2,18
.001	SERVIÇOS PRELIMINARES					473,83	0,03
.001.001	2605/ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m2	329,05	1,44	473,83	0,03
.002	MOVIMENTO DE TERRA					30,45	0,00
.002.001	2496/ORSE	Regularização mecanizada de áreas	m2	32,05	0,95	30,45	0,00
.003	PAVIMENTAÇÃO					40.030,00	2,14
.003.001	9104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	329,05	106,44	35.024,08	1,87
.003.002	4555/ORSE	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	131,70	38,01	5.005,92	0,27
.004	SERVIÇOS FINAIS					167,82	0,01
.004.001	6191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	329,05	0,51	167,82	0,01
.001	TRAVESSA CONJUNTO EURICO					58.298,21	3,11
.001.001	2605/ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m2	473,13	1,44	681,31	0,04
.002	MOVIMENTO DE TERRA					449,47	0,02
.002.001	2496/ORSE	Regularização mecanizada de áreas	m2	473,13	0,95	449,47	0,02
.003	PAVIMENTAÇÃO					56.935,69	3,04
.003.001	9104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	473,13	106,44	50.359,96	2,69
.003.002	4555/ORSE	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	173,00	38,01	6.575,73	0,35
.004	SERVIÇOS FINAIS					231,74	0,01
.004.001	6191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	454,40	0,51	231,74	0,01
.001	RUA PAPEL SANTO ANTÔNIO / POV. PAPEL SANTO ANTÔNIO					318.124,39	17,00
.001.001	2605/ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m2	2.623,39	1,44	5.848,40	0,31
.001.002	0051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02 01/2022	m2	6,00	345,12	3.777,68	0,20
.002	MOVIMENTO DE TERRA					2.070,72	0,11
.002.001	2496/ORSE	Regularização mecanizada de áreas	m2	2.623,39	0,85	2.492,22	0,13

21/02/2023
 149

Folha: 149
 Rubrica: 8

EDITAL MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

ARCELO DEDA CENTRO AQUIDABÃ-SE CNPJ : PAVIMENTAÇÃO GRANÍTTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00002
BDI: 23,38% 29/11/2023

Ref: Setembro/2023-1 Moeda : R\$

EM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
.003		PAVIMENTAÇÃO				308.445,84	16,49
.003.001	9104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão d e areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traç o 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	2.623,39	106,44	279.233,63	14,93
.003.002	4555/ORSE	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no tr aço 1:3	m	768,54	38,01	29.212,21	1,56
.004		SERVIÇOS FINAIS				1.337,93	0,07
.004.001	6191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	2.623,39	0,51	1.337,93	0,07
.001		RUA DO CAMPO / POV. PAPEL SANTO ANTÔNIO				172.485,05	9,22
.001		SERVIÇOS PRELIMINARES				1.954,58	0,10
.001.001	2605/ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.357,35	1,44	1.954,58	0,10
.002		MOVIMENTO DE TERRA				1.289,48	0,07
.002.001	2496/ORSE	Regularização mecanizada de áreas	m2	1.357,35	0,95	1.289,48	0,07
.003		PAVIMENTAÇÃO				166.590,55	8,91
003.001	9104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão d e areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traç o 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	1.357,35	106,44	144.476,33	7,73
003.002	4555/ORSE	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no tr aço 1:3	m	581,80	38,01	22.114,22	1,18
004		SERVIÇOS FINAIS				2.650,44	0,14
004.001	6191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.357,35	0,51	692,25	0,04
004.002	3167/ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1,00	1.958,19	1.958,19	0,10
001		RUA 1 / POV. SANTA TEREZINHA				50.789,39	2,71
001		SERVIÇOS PRELIMINARES				587,59	0,03
001.001	2605/ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m2	408,05	1,44	587,59	0,03
002		MOVIMENTO DE TERRA				387,65	0,02
002.001	2496/ORSE	Regularização mecanizada de áreas	m2	408,05	0,95	387,65	0,02
003		PAVIMENTAÇÃO				49.606,04	2,65
003.001	9104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão d e areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traç o 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	408,05	106,44	43.432,84	2,32
003.002	4555/ORSE	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no tr aço 1:3	m	162,41	38,01	6.173,20	0,33
004		SERVIÇOS FINAIS				208,11	0,01
004.001	6191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	408,05	0,51	208,11	0,01
001		RUA 2/ POV. SANTA TEREZINHA				63.908,68	3,42
001		SERVIÇOS PRELIMINARES				686,87	0,04

01222774
RUA 1 / POV. SANTA TEREZINHA

Folha: 150
Rubrica: 8

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	Moeda : R\$	%
.001.001	2605/ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m2	476,99	1,44	686,87		0,04
.002		MOVIMENTO DE TERRA				453,14		0,02
.002.001	2496/ORSE	Regularização mecanizada de áreas	m2	476,99	0,95	453,14		0,02
.003		PAVIMENTAÇÃO				62.525,41		3,35
.003.001	9104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão d e areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traç o 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	476,99	106,44	50.770,82		2,72
.003.002	4555/ORSE	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no tr aço 1:3	m	309,25	38,01	11.754,59		0,63
.004		SERVIÇOS FINAIS				243,26		0,01
.004.001	6191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m2	476,99	0,51	243,26		0,01
.001		RUA 3 / POV. SANTA TEREZINHA				48.381,30		2,60
.001.001	2605/ORSE	SERVIÇOS PRELIMINARES	m2	334,98	1,44	482,37		0,03
.002		MOVIMENTO DE TERRA				482,37		0,03
.002.001	2496/ORSE	Regularização mecanizada de áreas	m2	334,98	0,95	318,23		0,02
.003		PAVIMENTAÇÃO				47.409,86		2,54
.003.001	9104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão d e areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traç o 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	334,98	106,44	35.655,27		1,91
.003.002	4555/ORSE	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no tr aço 1:3	m	309,25	38,01	11.754,59		0,63
.004		SERVIÇOS FINAIS				170,84		0,01
.004.001	6191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m2	334,98	0,51	170,84		0,01
.001		RUA 4 / POV. SANTA TEREZINHA				71.658,00		3,83
.001.001	2605/ORSE	SERVIÇOS PRELIMINARES	m2	531,16	1,44	764,87		0,04
.002		MOVIMENTO DE TERRA				764,87		0,04
.002.001	2496/ORSE	Regularização mecanizada de áreas	m2	531,16	0,95	504,60		0,03
.003		PAVIMENTAÇÃO				504,60		0,03
.003.001	9104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão d e areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traç o 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	531,16	106,44	56.536,67		3,02
.003.002	4555/ORSE	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no tr aço 1:3	m	357,30	38,01	13.580,97		0,73
.004		SERVIÇOS FINAIS				270,89		0,01
.004.001	6191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m2	531,16	0,51	270,89		0,01



ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
RUA 5 / POV. SANTA TEREZINHA							
.001	SERVIÇOS PRELIMINARES					27.966,53	1,51
.001.001	2605/ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m2	206,60	1,44	297,50	0,02
.002	MOVIMENTO DE TERRA					196,27	0,01
.002.001	2496/ORSE	Regularização mecanizada de áreas	m2	206,60	0,95	196,27	0,01
PAVIMENTAÇÃO							
.003.001	9104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	206,60	106,44	21.990,50	1,18
.003.002	4555/ORSE	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	141,46	38,01	5.376,89	0,29
SERVIÇOS FINAIS							
.004	SERVIÇOS FINAIS					105,37	0,01
.004.001	6191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m2	206,60	0,51	105,37	0,01
RUA ACESSO AO POVOADO MULUGU / POV. SANTA TEREZINHA							
.001	SERVIÇOS PRELIMINARES					62.075,79	3,31
.001.001	2605/ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m2	476,82	1,44	686,62	0,04
.002	MOVIMENTO DE TERRA					452,98	0,02
.002.001	2496/ORSE	Regularização mecanizada de áreas	m2	476,82	0,95	452,98	0,02
PAVIMENTAÇÃO							
.003.001	9104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	476,82	106,44	50.752,72	2,71
.003.002	4555/ORSE	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	210,00	38,01	7.982,10	0,43
SERVIÇOS FINAIS							
.004	SERVIÇOS FINAIS					2.201,37	0,11
.004.001	6191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m2	476,82	0,51	243,18	0,01
.004.002	3167/ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1,00	1.958,19	1.958,19	0,10

CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>
1.869.980,71

(Handwritten signature and stamp)
 CAROLINA VILHENA
 150

Folha: 150
 Rubrica: 8

PAVIMENTO, PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE AQUIDABÁ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00002
BDI: 23,38%

EDITAL MUNICIPAL DE AQUIDABÁ
ARCELO DEDA CENTRO AQUIDABÁ-SE CNPJ :
09.609/0001-02

Ref : Setembro/2023- Moeda : R\$

EM	SERVIÇOS	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
			(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
	PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	2.307.297,03	100	105.623,54	11,38	262.682,17	18,41	424.778,80	21,48	495.581,06	21,55	497.167,08
	PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	39.671,82	1,74	6.609,32	0,29	6.609,32	0,29	6.609,32	0,29	6.609,32	0,29	6.609,32
.001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	39.671,82	1,74	6.609,32	0,29	6.609,32	0,29	6.609,32	0,29	6.609,32	0,29	6.609,32
	RUA 1 CAATINGA	116.927,62	5,06	60.214,58	2,44	56.242,46						
	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.884,43	0,17	3.884,43								
	MOVIMENTO DE TERRA	87,69	0	87,69								
.003	PAVIMENTAÇÃO	112.484,92	4,87	56.242,46	2,43	56.242,46						
	SERVIÇOS FINAIS	470,58	0,02	50,00%								
	RUA 2 CAATINGA	70.062,14	3,03	35.844,45	1,48	34.217,69						
001	SERVIÇOS PRELIMINARES	808,83	0,03	808,83								
002	MOVIMENTO DE TERRA	531,65	0,02	531,65								
003	PAVIMENTAÇÃO	66.435,39	2,97	34.217,70	1,49	34.217,69						
004	SERVIÇOS FINAIS	286,27	0,01	286,27								
	RUA DA LAGOINHA	150.059,16	6,51	2.955,19	3,17	73.256,43	3,17	73.256,43	3,17	73.256,43	3,17	73.256,43
001	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.783,13	0,08	1.783,13								
002	MOVIMENTO DE TERRA	1.172,06	0,05	1.172,06								
003	PAVIMENTAÇÃO	146.013,66	6,35	73.256,43	3,17	73.256,43	3,17	73.256,43	3,17	73.256,43	3,17	73.256,43

PAVIMENTO DE GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00002

BDI: 23,38%

Ref: Setembro/2023- Moeda: R\$

MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ

ARCELO DEDA CENTRO AQUIDABÃ-SE CNPJ :

1.609/0001-02

EM	SERVIÇOS	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
		(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
.004	SERVIÇOS FINAIS	0,03	631,11								
	RUA GALEGO CAR 1	5,22	120.338,98	0,10	2.310,15	2,55	58.767,74	2,55	58.767,74		
.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,06	1.393,92								
	MOVIMENTO DE TERRA			100,00%							
.002	MOVIMENTO DE TERRA	0,04	916,23								
	PAVIMENTAÇÃO			100,00%							
.003	PAVIMENTAÇÃO	5,1	117.535,48								
	SERVIÇOS FINAIS	0,02	493,35								
.004	SERVIÇOS FINAIS	0,02	493,35								
	RUA GALEGO CAR 2	6,55	150.957,73	0,13	2.897,93	3,20	73.720,47	3,20	73.720,45		
.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,08	1.748,58								
	MOVIMENTO DE TERRA			100,00%							
.002	MOVIMENTO DE TERRA	0,05	1.149,35								
	PAVIMENTAÇÃO			100,00%							
.003	PAVIMENTAÇÃO	6,39	147.440,92								
	SERVIÇOS FINAIS	0,03	618,88								
.004	SERVIÇOS FINAIS	0,03	618,88								
	TRAVESSA MATADOURO	2,2	50.871,57	1,10	25.335,66	1,08	25.034,09				
.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,02	565,83								
	MOVIMENTO DE TERRA			49,80%		49,21%					
.002	MOVIMENTO DE TERRA	0	37,30								
	PAVIMENTAÇÃO	2,17	50.068,18	1,08	25.034,09	1,09	25.034,09				
.004	SERVIÇOS FINAIS	0,01	300,26								
	RUA A - CONJUNTO EURIO	3,4	76.659,87								
				1,73	58.913,83	1,00	58.403,52				
				50,76%		46,83%					

Wallysson Almeida Vieira
Eng: Civil
CREA: 2714782418

Folha: 154
Rubrica: 8

PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E POVOADOS DO
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00002
BDI: 23,38%

MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ
ARCELO DEDA CENTRO AQUIDABÃ-SE CNPJ :
1609/0001-02

Ref : Setembro/2023- Moeda : R\$

ÍTEM	SERVIÇOS	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
			(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
001	SERVIÇOS PRELIMINARES	911,29	0,04				0,04	911,29				
							100,00%					
002	MOVIMENTO DE TERRA	598,99	0,03				0,03	598,99				
							100,00%					
003	PAVIMENTAÇÃO	76.807,06	3,32				1,66	38.403,54	1,66	38.403,52		
							50,00%		50,00%			
004	SERVIÇOS FINAIS	322,53	0,01									
	RUA B - CONJUNTO EURICO	126.583,16	5,47				2,68	61.812,53	2,78	64.250,07		
							48,83%					
001	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.470,80	0,06				0,06	1.470,80				
							100,00%					
002	MOVIMENTO DE TERRA	966,76	0,04				0,04	966,76				
							100,00%					
003	PAVIMENTAÇÃO	123.625,04	5,35				2,68	61.812,53	2,67	61.812,51		
							50,00%		50,00%			
004	SERVIÇOS FINAIS	520,56	0,02									
	RUA C - CONJUNTO EURICO	116.572,89	5,06				0,10	2.237,76	2,47	56.928,62	2,47	56.928,62
							1,92%		48,84%		48,84%	
001	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.350,24	0,06				0,06	1.350,24				
							100,00%					
002	MOVIMENTO DE TERRA	887,52	0,04				0,04	887,52				
							100,00%					
003	PAVIMENTAÇÃO	115.857,24	4,94						2,47	56.928,62	2,47	56.928,62
									50,00%		50,00%	
004	SERVIÇOS FINAIS	477,69	0,02									
	RUA D - CONJUNTO EURICO	91.734,47	3,99				2,02	46.559,64	1,94	44.798,72		
							50,75%		48,84%			
001	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.067,50	0,05				0,05	1.067,50				
							100,00%					
002	MOVIMENTO DE TERRA	698,40	0,03				0,03	698,40				
							100,00%					

Wallysson Almeida Vieira
Eng. Civil
CREA: 2714782410

PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E POVOADOS DO
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00002
BDI: 23,38%

CITYMUNICIPAL DE AQUIDABÃ
ARCELO DEDA CENTRO AQUIDABÃ-SE CNPJ :
1609/0001-02

Ref : Setembro/2023- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
			(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
.003	PAVIMENTAÇÃO	68.597,44	3,89				1,94	44.798,72	1,95	44.798,72	50,00%	
.004	SERVIÇOS FINAIS	376,06	0,02									
	RUA E - CONJUNTO EURICO	66.607,54	2,88				1,47	33.806,25	1,41	32.528,39	48,84%	
.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	771,04	0,03				0,03	771,04				
.002	MOVIMENTO DE TERRA	506,81	0,02				0,02	506,81				
.003	PAVIMENTAÇÃO	65.056,79	2,82				1,41	32.528,40	1,41	32.528,39	50,00%	
.004	SERVIÇOS FINAIS	272,90	0,01									
	RUA F - CONJUNTO EURICO	50.221,38	2,18				0,03	623,21	1,07	24.695,44	49,17%	24.695,43
.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	585,71	0,03				0,03	585,71				
.002	MOVIMENTO DE TERRA	37,50	0					37,50				
.003	PAVIMENTAÇÃO	49.390,87	2,14						1,07	24.695,44	50,00%	24.695,43
.004	SERVIÇOS FINAIS	207,30	0,01									
	TRAVESSA CONJUNTO EURICO	71.931,86	3,11						0,06	1.395,73	1,94%	70.249,86
.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	842,17	0,04						0,04	842,17	100,00%	
.002	MOVIMENTO DE TERRA	553,56	0,02						0,02	553,56	100,00%	
.003	PAVIMENTAÇÃO	70.249,86	3,04									70.249,86
.004	SERVIÇOS FINAIS	186,27	0,01									100,00%

Wallysson Almeida Pereira
Eng. Civil
CREA: 27147845-0

Folha: 156
Rubrica: 8

PAVIMENTAÇÃO GRANÍTTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E POVOADOS DO
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00002

BDI: 23,38%

MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ

RCELO DEDA CENTRO AQUIDABÃ-SE CNPJ :
609/0001-02

Ref : Setembro/2023- Moeda : R\$

ÍTEM	SERVIÇOS	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
			(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
	RUA PAPEL SANTO ANTÔNIO / POV. PAPEL SANTO ANTÔNIO	392.520,94	17						4,57	105.437,44		
001	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.224,49	0,31						0,31	7.224,49		
002	MOVIMENTO DE TERRA	3.069,37	0,13						0,13	3.069,37		
003	PAVIMENTAÇÃO	380.574,34	16,49						4,12	95.143,58		
004	SERVIÇOS FINAIS	1.652,74	0,07							25,00%		
001	RUA DO CAMPO / POV. PAPEL SANTO ANTÔNIO	212.822,52	9,22						1,96	45.113,62	6,24	143.883,04
002	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.416,08	0,1						0,10	2.416,08		
003	MOVIMENTO DE TERRA	1.588,10	0,07						0,07	1.588,10		
004	PAVIMENTAÇÃO	205.547,20	8,91						1,78	41.109,44	6,24	143.883,04
001	SERVIÇOS FINAIS	3.271,14	0,14							20,00%		70,00%
001	RUA 1 / POV. SANTA TEREZINHA	62.667,06	2,71						0,05	1.203,75	1,33	30.603,13
002	SERVIÇOS PRELIMINARES	726,33	0,03						1,92%	726,33		48,83%
003	MOVIMENTO DE TERRA	477,42	0,02						0,02	477,42		
004	PAVIMENTAÇÃO	61.206,24	2,65								1,33	30.603,13
001	SERVIÇOS FINAIS	257,07	0,01									50,00%
001	RUA 2/ POV. SANTA TEREZINHA	78.854,55	3,42						0,06	1.407,12	1,67	36.573,47
002	SERVIÇOS PRELIMINARES	819,04	0,04						0,04	819,04		
										100,00%		

Wallysson Almeida Vieira
Eng.º Civil
CREA: 27147624-0

Folha. 157
Rubrica

PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00002
BDI: 23,38%

EM
.002
.003
.004
.001
.002
003
004
001
002
003
004
001
002
003
004
001
002
003

Ref: Setembro/2023- Moeda: R\$

EM	SERVIÇOS	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
		(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
.002	MOVIMENTO DE TERRA	0,02	558,08					0,02	558,08		
.003	PAVIMENTAÇÃO	3,35	77.146,93							1,67	38.573,47
.004	SERVIÇOS FINAIS	0,01	300,50								50,00%
	RUA 3 / POV. SANTA TEREZINHA	2,6	59.695,98					0,04	988,19	1,27	29.248,38
.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,03	596,26					0,03	596,26		49,00%
.002	MOVIMENTO DE TERRA	0,02	391,93					0,02	391,93		
003	PAVIMENTAÇÃO	2,54	58.496,75							1,27	29.248,38
004	SERVIÇOS FINAIS	0,01	211,04								50,00%
001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,04	945,46					0,04	945,46		
002	MOVIMENTO DE TERRA	0,03	621,46					0,03	621,46		
003	PAVIMENTAÇÃO	3,75	86.514,61							1,87	43.257,31
004	SERVIÇOS FINAIS	0,01	334,63								50,00%
001	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,51	34.506,88					0,05	609,47	0,73	16.883,63
002	MOVIMENTO DE TERRA	0,02	367,75					0,02	367,75		
003	PAVIMENTAÇÃO	0,01	241,72					0,01	241,72		
004	SERVIÇOS FINAIS	1,17	33.767,25							0,33	14.652,63

Wallysson Almeida
Eng. Civil
CREA: 271476-1/0

Folha: 158

Rubrica: 8

PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E POVOADOS DO
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00002
BDI: 23,38%

MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ
ARCELO DEDA CENTRO AQUIDABÃ-SE CNPJ :
1609/0001-02

Ref : Setembro/2023- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
			(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
004	SERVIÇOS FINAIS	130,16	0,01									
	RUA ACESSO AO POVOADO MULUGU / POV. SANTA TEREZINHA	76.592,80	3,31						0,06	1.406,62	1,57	36.234,89
										1,64%		47,31%
001	SERVIÇOS PRELIMINARES	846,74	0,04						0,04	846,74		
										100,00%		
002	MOVIMENTO DE TERRA	557,88	0,02						0,02	557,88		
										100,00%		
003	PAVIMENTAÇÃO	72.469,77	3,14								1,57	36.234,89
												50,00%
004	SERVIÇOS FINAIS	2.716,41	0,11									
	TOTAL SIMPLES =====>>>	2.307.297,03	100,00	105.623,54	11,38	262.682,17	16,41	424.778,80	21,48	495.581,06	21,55	497.167,08
	TOTAL ACUMULADO =====>>>	2.307.297,03	100,00	105.623,54	15,96	368.305,71	34,37	793.084,51	55,85	1.288.665,57	77,40	1.785.832,65

Wallysson Almeida Vieira
Engº Civil
CREA: 27147624-0

Folha. 159
Rubrica

PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00002

BDI: 23,38%

Ref: Setembro/2023- Moeda: R\$

MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ

ARCELO DEDA CENTRO AQUIDABÃ-SE CNPJ :

0609/0001-02

EM	SERVIÇOS	VALOR	6º MÊS		VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
			(%)	VALOR					
	PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	2.307.297,03	100	521.464,38	22,60				
	PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	39.671,82	1,74	6.625,22	0,29				
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	39.671,82	1,74	6.625,22	0,29				
.001	RUA 1 CAATINGA	116.927,62	5,06	470,58	0,01				
.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.884,43	0,17						
.002	MOVIMENTO DE TERRA	87,69	0						
.003	PAVIMENTAÇÃO	112.484,92	4,87						
004	SERVIÇOS FINAIS	470,58	0,02	470,58	0,02				
	RUA 2 CAATINGA	70.062,14	3,03						
001	SERVIÇOS PRELIMINARES	808,83	0,03						
002	MOVIMENTO DE TERRA	531,65	0,02						
003	PAVIMENTAÇÃO	68.435,39	2,97						
004	SERVIÇOS FINAIS	286,27	0,01						
	RUA DA LAGOINHA	150.099,16	6,51	631,11	0,04				
001	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.763,13	0,08						
002	MOVIMENTO DE TERRA	1.172,06	0,05						
003	PAVIMENTAÇÃO	148.512,86	6,25						

Wallysson Almeida
Eng. Civ.
CREA 2714782-1-0

Folha: 160
Rubrica: 8

PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE AQUIDABÁ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00002
BDI: 23,38%

EITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÁ
ARCELO DEDA CENTRO AQUIDABÁ-SE CNPJ :
2.609/0001-02

Ref : Setembro/2023- Moeda : R\$

EM	SERVIÇOS	6º MÊS		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
		(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
.004	SERVIÇOS FINAIS	0,03	631,11								
		100,00%									
	RUA GALEGO CAR 1										
		5,22	120.338,98								
.001	SERVIÇOS PRELIMINARES										
		0,06	1.393,92								
.002	MOVIMENTO DE TERRA										
		0,04	916,23								
.003	PAVIMENTAÇÃO										
		5,1	117.535,48								
.004	SERVIÇOS FINAIS	0,02	493,35								
		100,00%									
	RUA GALEGO CAR 2										
		0,02	618,88								
.001	SERVIÇOS PRELIMINARES										
		0,08	1.748,58								
.002	MOVIMENTO DE TERRA										
		0,05	1.149,35								
.003	PAVIMENTAÇÃO										
		6,39	147.440,92								
.004	SERVIÇOS FINAIS	0,03	618,88								
		100,00%									
	TRAVESSA MATADOURO										
		2,2	50.871,57								
.001	SERVIÇOS PRELIMINARES										
		0,01	282,91								
		50,00%									
.002	MOVIMENTO DE TERRA										
		18,65									
		50,00%									
.003	PAVIMENTAÇÃO										
		2,17	50.068,18								
.004	SERVIÇOS FINAIS	0,01	200,26								
		100,00%									
	RUA A - CONJUNTO EURIO										
		0,01	322,53								
		0,44%									

Wallysson Abreus - *alira*
Eng. Civil
CREA: 271478-1/0

PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E POVOADOS DO
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00002
BDI: 23,38%

MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ
RUA ARCELO DEDA CENTRO AQUIDABÃ-SE CNPJ :
16.609/0001-02

Ref : Setembro/2023- Moeda : R\$

EM	SERVIÇOS	VALOR	6º MÊS		VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
			(%)	VALOR						
.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	911,29	0,04							
.002	MOVIMENTO DE TERRA	598,99	0,03							
.003	PAVIMENTAÇÃO	76.807,06	3,32							
004	SERVIÇOS FINAIS	322,53	0,01	322,53	100,00%					
	RUA B - CONJUNTO EURICO	126.583,16	5,47	520,56	0,01	520,56	0,41%			
001	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.470,80	0,06							
002	MOVIMENTO DE TERRA	966,76	0,04							
003	PAVIMENTAÇÃO	123.625,04	5,35							
004	SERVIÇOS FINAIS	520,56	0,02	520,56	100,00%					
	RUA C - CONJUNTO EURICO	116.572,89	5,06	477,89	0,02	477,89	0,40%			
001	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.350,24	0,06							
002	MOVIMENTO DE TERRA	887,52	0,04							
003	PAVIMENTAÇÃO	113.857,24	4,94							
004	SERVIÇOS FINAIS	477,89	0,02	477,89	100,00%					
	RUA D - CONJUNTO EURICO	91.731,43	3,99	376,06	0,03	376,06	0,41%			
001	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.063,53	0,05							
002	MOVIMENTO DE TERRA	698,40	0,03							

Wallysson Almeida
Eng. Civil
CREA: 2714786-1/10

PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00002
BDI: 23,38%

MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ
CNPJ: 16.099/0001-02

Ref: Setembro/2023 - Moeda: R\$

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	6º MÊS		VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
			(%)	VALOR						
.003	PAVIMENTAÇÃO	89.597,44	3,89							
.004	SERVIÇOS FINAIS	376,06	0,02	376,06						
	RUA E - CONJUNTO EURICO	66.607,54	2,88	272,90						
	SERVIÇOS PRELIMINARES	771,04	0,03	0,41%						
002	MOVIMENTO DE TERRA	506,81	0,02							
003	PAVIMENTAÇÃO	65.056,79	2,82							
004	SERVIÇOS FINAIS	272,90	0,01	272,90						
	RUA F - CONJUNTO EURICO	50.221,38	2,18	207,30						
001	SERVIÇOS PRELIMINARES	585,71	0,03	0,42%						
002	MOVIMENTO DE TERRA	37,50	0							
003	PAVIMENTAÇÃO	49.390,87	2,14							
004	SERVIÇOS FINAIS	207,30	0,01	207,30						
	TRAVESSA CONJUNTO EURICO	71.931,86	3,11	286,27						
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	842,17	0,04	0,40%						
02	MOVIMENTO DE TERRA	553,56	0,02							
03	PAVIMENTAÇÃO	70.247,86	3,04							
04	SERVIÇOS FINAIS	286,27	0,01	286,27						
		100,00%		100,00%						

Wallysson Almeida Costa
Eng.º Civ.º
CREA 271478/200

PAVIMENTO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E POVOADOS DO
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00002

BDI: 23,38%

Ref: Setembro/2023- Moeda: R\$

MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ

ARCELO DEDA CENTRO AQUIDABÃ-SE CNPJ:

1.609/0001-02

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	6º MÊS		VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
			(%)	VALOR						
	RUA PAPEL SANTO ANTÔNIO / POV. PAPEL SANTO ANTÔNIO	392.520,94	17	12,43	287.083,50					
	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.224,49		73,14%						
001	MOVIMENTO DE TERRA	3.069,37								
003	PAVIMENTAÇÃO	380.574,34	16,49	12,37	285.430,76					
004	SERVIÇOS FINAIS	1.652,74	0,07	0,07	1.652,74					
	RUA DO CAMPO / POV. PAPEL SANTO ANTÔNIO	212.822,52	9,22	1,02	23.825,86					
001	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.416,08	0,1	11,19%						
002	MOVIMENTO DE TERRA	1.588,10								
003	PAVIMENTAÇÃO	205.547,20	8,91	0,89	20.554,72					
004	SERVIÇOS FINAIS	3.271,14	0,14	0,14	3.271,14					
	RUA 1 / POV. SANTA TEREZINHA	62.667,06	2,71	1,33	30.860,18					
001	SERVIÇOS PRELIMINARES	726,33	0,03	45,25%						
002	MOVIMENTO DE TERRA	477,42								
003	PAVIMENTAÇÃO	61.306,24	2,65	1,32	30.603,11					
004	SERVIÇOS FINAIS	257,07	0,01	0,01	257,07					
	RUA 2/ POV. SANTA TEREZINHA	36.654,15	3,42	1,69	36.873,96					
001	SERVIÇOS PRELIMINARES	843,04	0,04	19,30%						

Wallysson Almeida
Eng. Civil
CREA 271476-1/0

Folha: 164
Rubrica:

PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00002

BDI: 23,38%

Ref: Setembro/2023- Moeda: R\$

CIDADE MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
ARCELO DEDA CENTRO AQUIDABÃ-SE CNPJ :
1.609/0001-02

EM	SERVIÇOS	6º MÊS		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
		(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
.002	MOVIMENTO DE TERRA	0,02			558,08								
.003	PAVIMENTAÇÃO	3,35			77.146,93	1,68	38.573,46						
.004	SERVIÇOS FINAIS	0,01			300,50	50,00%		0,01	300,50	100,00%			
	RUA 3 / POV. SANTA TEREZINHA	2,6			59.695,98	1,29	29.459,41						
.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,03			596,26	49,34%							
.002	MOVIMENTO DE TERRA	0,02			391,93								
.003	PAVIMENTAÇÃO	2,54			58.496,75	1,27	29.248,37						
.004	SERVIÇOS FINAIS	0,01			211,04	50,00%		0,01	211,04	100,00%			
	RUA 4 / POV. SANTA TEREZINHA	3,83			88.416,16	1,89	43.591,93						
.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,04			945,46	49,31%							
.002	MOVIMENTO DE TERRA	0,03			621,46								
.003	PAVIMENTAÇÃO	3,75			86.514,61	1,88	43.257,30						
.004	SERVIÇOS FINAIS	0,01			331,63	50,00%		0,01	331,63	100,00%			
	RUA 5 / POV. SANTA TEREZINHA	1,51			54.506,88	0,75	17.013,78						
.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,02			367,75	49,30%							
.002	MOVIMENTO DE TERRA	0,01			241,72								
.003	PAVIMENTAÇÃO	1,37			43.767,25	0,74	16.881,60						
						50,00%							

Wallysson Almeida
Eng. Civil
CREAT 2714786-0

Folia. 165
Rubrica

PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00002

BDI: 23,38%

Ref: Setembro/2023 - Moeda: R\$

EMITTURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

ARCELO DEDA CENTRO AQUIDABÃ-SE CNPJ:

17.609/0001-02

EM	SERVIÇOS	VALOR	6º MÊS		VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
			(%)	VALOR							
.004	SERVIÇOS FINAIS	130,16	0,01	130,16							
	RUA ACESSO AO POVOADO MULUGU / POV. SANTA TEREZINHA	76.592,80	1,68	38.951,29							
.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	846,74		50,85%							
.002	MOVIMENTO DE TERRA	557,88									
003	PAVIMENTAÇÃO	72.469,77	1,57	36.234,88							
004	SERVIÇOS FINAIS	2.716,41	0,11	2.716,41							
	TOTAL SIMPLES =====>>>	2.307.297,03	22,60	521.464,38							
	TOTAL ACUMULADO =====>>>	2.307.297,03	100,00	2.307.297,03							

Waillysson Almeida Costa
Eng. Civil
CREA: 27147867-0

Folha: 166
Rubrica:



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
CNPJ: 13.000.609/0001- 02
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

MEMORIAL DESCRITIVO

IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA – SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO EURICO, TRAVESSA MATADOURO, RUA DA LAGOINHA, RUA GALEGO CAR 1 E 2, A RUA 1 E 2 DO POVOADO CAATINGA, RUA PAPEL SANTO ANTÔNIO E RUA DO CAMPO DO PAPEL DE SANTO ANTÔNIO, RUA 1, RUA 2, RUA 3, RUA 4, RUA 5 E RUA ACESSO AO POVOADO MULUNGU, DO POVOADO SANTA TEREZINHA

RUA A, B, C, D, E, F e TRAVESSA EURICO DO CONJUNTO EURICO; RUA 1 E 2 DO POVOADO CAATINGA, RUA DA LAGOINHA, RUA GALEGO CAR 1 E 2, TRAVESSA MATADOURO, RUA PAPEL SANTO ANTÔNIO E RUA DO CAMPO DO PAPEL DE SANTO ANTÔNIO, RUA 1, RUA 2, RUA 3, RUA 4, RUA 5 E RUA ACESSO AO POVOADO MULUNGU, DO POVOADO SANTA TEREZINHA.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
CNPJ: 13.000.609/0001- 02
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

**MEMORIAL DESCRITIVO E CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES DE
MATERIAIS E SERVIÇOS PARA A EXECUÇÃO DE
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS
NO MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ/SE.**

Este Memorial Descritivo, entendido como o documento destinado à caracterização de materiais de construção, elementos da obra e equipamentos, define as condições gerais de edificação e estabelece Normas para prescrever materiais de construção e dispor condições para seu emprego, bem como preceitua os aspectos relativos a execução dos serviços necessários conforme descrito nos itens posteriores, estando os seus termos explicitados nas seguintes partes:

- 1. INTRODUÇÃO**
- 2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**
 - 2.1 TABELA DE CADA VIA A SER PAVIMENTADA**
 - 2.2 RELACIONAMENTO CONTRATANTE E EMPREITEIRA**
 - 2.4 SEGURANÇA NA OBRA**
 - 2.5 VIGILÂNCIA**
- 3. SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS**
 - 3.2 SERVIÇOS PRELIMINARES**
 - 3.3 REGULARIZAÇÃO**
 - 3.3.1 PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO**
 - 3.3.1 GENERALIDADES**
 - 3.3.2 MEIOS FIOS**
 - 3.3.2.1. MEIO FIO DE CONCRETO SIMPLES**
 - 3.3.3. AREIA PARA ASSENTAMENTO**
 - 3.3.4. PARALELEPÍPEDOS**
- 4. CONTROLE**
 - 4.1. DIMENSÕES DOS PARALELEPÍPEDOS**
 - 4.2. DIMENSÕES DOS MEIOS- FIOS**
 - 4.3. ALINHAMENTO E PERFIL DO MEIO-FIO**
 - 4.4. SUPERFÍCIE DO CALÇAMENTO**
 - 4.5. ESPESSURA DO COLCHÃO DE AREIA**
 - 4.6. DIMENSÕES DAS JUNTAS**
 - 4.7. EXTENSÃO DA PAVIMENTAÇÃO**
 - 4.8. TRÁFEGOS DE VEÍCULOS**
 - 4.9. DRENAGEM SUPERFICIAL**



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
 CNPJ: 13.000.609/0001- 02
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

1. INTRODUÇÃO

O Serviço tem como objetivo atender e proporcionar uma boa qualidade para a população local. A Infraestrutura em questão, corresponde a pavimentação em paralelepípedo, implantação de drenagem superficial com meio fio pré-moldado, assentados sobre colchão de areia, com espessura mínima suficiente para acomodação do pavimento, buscando desta forma, minorar a situação hoje encontrada.

Quadro de áreas das ruas	
Nome da rua	Áreas em m ²
Rua A do Conjunto Eurico	511.96
Rua B do Conjunto Eurico	826.29
Rua C do Conjunto Eurico	758.56
Rua D do Conjunto Eurico	596.92
Rua E do Conjunto Eurico	433.17
Rua F do Conjunto Eurico	329.05
Travessa Eurico do Conjunto Eurico	479.13
Rua 1 do Povoado Caatinga	746.95
Rua 2 do Povoado Caatinga	454.40
Rua da Lagoinha	1,001.76
Rua Galego Car 1	783.10
Rua Galego Car 2	982.35
Travessa Matadouro	317.88
Rua Papel Santo Antônio – Povoado Papel Santo Antônio	2.623,39
Rua do Campo – Povoado Papel Santo Antônio	2.416,08
Rua 1 – Povoado Santa Terezinha	408,05
Rua 2 – Povoado Santa Terezinha	476,69
Rua 3 – Povoado Santa Terezinha	334,98
Rua 4 – Povoado Santa Terezinha	531,16
Rua 5 – Povoado Santa Terezinha	206,60
Rua Acesso ao Povoado Mulungu Povoado Santa Terezinha	476,82

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

A presente especificação estabelece as condições técnicas básicas a serem obedecidas no fornecimento de materiais para **EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO EURICO, RUA 1 E 2 DO POVOADO CAATINGA, RUA DA LAGOINHA, RUA GALEGO CAR 1 E 2, TRAVESSA MATADOURO, RUA PAPEL SANTO ANTÔNIO E RUA DO CAMPO DO PAPEL DE SANTO ANTÔNIO, RUA 1, RUA 2, RUA 3, RUA 4, RUA 5 E RUA ACESSO AO POVOADO MULUNGU, DO POVOADO SANTA TEREZINHA.** no município de **AQUIDABÃ /SE**, neste Estado. Esta especificação geral será padronizada para todas as etapas, cabendo a EMPREITEIRA utilizá-la

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

Avenida Ministra Leonor Barreto Franco-1632-Aquidabã /SE- Centro - CEP:49790-000
 Contato (79) 33411674



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
CNPJ: 13.000.609/0001- 02
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

onde couber.

A execução de todos os serviços e obras deve estar rigorosamente de acordo com os projetos, detalhes e prescrições contidas na presente Especificação, Normas Técnicas da ABNT e Decretos Municipais. Na existência de serviços não especificados, a EMPREITERA somente poderá executá-lo após parecer favorável da FISCALIZAÇÃO.

Entre divergências dos projetos, especificações e orçamento, prevalecerá o orçamento.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
CNPJ: 13.000.609/0001- 02
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

2.3 – RELACIONAMENTO CONTRATANTE E EMPREITEIRA

A obra será fiscalizada por pessoa pertencente a PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ ou por pessoa física ou jurídica por ela designada, doravante indicada pelo nome de FISCALIZAÇÃO.

Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, por qualquer elemento da EMPREITEIRA, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das cláusulas e condições desta Especificação e do contrato, bem como de tudo que estiver contido no projeto, nas Normas, Especificações e Métodos da ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS.

A EMPREITEIRA deve acatar de modo imediato às ordens da FISCALIZAÇÃO, dentro desta Especificação e do Contrato.

Ficam reservados a FISCALIZAÇÃO o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, duvidoso, omissivo, não previsto no Contrato, nesta Especificação, no Projeto e em tudo o mais que, de qualquer forma, se relacionar ou venha a se relacionar, direta ou indiretamente, com a obra em questão e seus complementos.

A EMPREITEIRA deverá ter e colocar-se a disposição da FISCALIZAÇÃO, permanentemente, os meios necessários e aptos a permitir a medição dos serviços executados bem como a inspeção das instalações da obra, dos materiais e dos equipamentos, independente das inspeções de medições para efeito de faturamento e, ainda, do estado da obra e do canteiro.

A existência e a atuação da FISCALIZAÇÃO em nada diminuem a responsabilidade única, integral e exclusiva de EMPREITEIRA no que concerne a Obra e suas implicações próximas ou remotas, sempre em conformidade com o Contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes.

A FISCALIZAÇÃO pode exigir da EMPREITEIRA, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadas providências suplementares necessária à segurança dos serviços e ao bom andamento da obra.

Pela EMPREITEIRA, a condução geral da obra deve ficar a cargo de pelo menos um Engenheiro Civil, registrado no CREA-SE. Esse Engenheiro deve ser auxiliado por encarregados devidamente habilitados. Antes do início dos serviços, a EMPREITEIRA deve apresentar oficialmente a PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ o seu Engenheiro Responsável pela obra. Quaisquer modificações devem ser comunicadas previamente a FISCALIZAÇÃO para conhecimento e aprovação.

Todas as ordens dadas pela FISCALIZAÇÃO ao Engenheiro condutor da obra devem ser consideradas, como se fosse diretamente a EMPREITEIRA; por outro lado, todo e qualquer ato efetuado ou disposição tomada pelo referido Engenheiro condutor da obra e os Encarregados, cada um no seu âmbito respectivo devem estar sempre em condições de atender a FISCALIZAÇÃO e prestar-lhe todos os esclarecimentos e informações sobre o andamento dos serviços, a sua programação, as peculiaridades



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
CNPJ: 13.000.609/0001- 02
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

das diversas tarefas e tudo o mais que a FISCALIZAÇÃO, refutar necessário ou útil e que se refira diretamente a obra e suas implicações.

A citação específica de uma norma, especificação etc. Em algum item não elimina o cumprimento de outras aplicáveis ao caso.

2.4 SEGURANÇA NA OBRA

Na execução dos trabalhos, deve haver proteção contra o risco de acidentes com pessoal da EMPREITEIRA e com terceiros, independente da transferência daquele risco a Companhia ou Institutos Seguradores.

Para isso a EMPREITEIRA deve cumprir fielmente o estabelecido na legislação brasileira no que concerne à segurança, bem como obedecer a todas as normas, a critério da FISCALIZAÇÃO, apropriadas e específicas para a segurança de cada tipo de serviço.

Para cada categoria profissional e em função do tipo de serviço, devem ser providenciados pela EMPREITEIRA os equipamentos de segurança adequados à proteção de seu pessoal, devendo ainda todo empregado possuir crachá de identificação.

2.5 VIGILÂNCIA

No canteiro de trabalho, a EMPREITEIRA deve manter diariamente, um sistema eficiente de vigilância, efetuado por um número apropriado de homens idôneos, devidamente habilitados, para tal função.

A EMPREITEIRA é a única responsável pela segurança, guarda e conservação de todos os equipamentos, ferramentas e utensílios e ainda pela proteção deste e das instalações da obra.

Qualquer perda ou dano sofrido no material, equipamento ou instrumental, eventualmente entregue a PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ será avaliado pela FISCALIZAÇÃO.

A EMPREITEIRA é responsável integralmente por danos causados a terceiros, decorrentes da sua negligência, imperícia ou omissão.

3. SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

Serão implantados pelo Construtor todos os serviços necessários à instalação da obra, inclusive mandar confeccionar e afixar, em local bem visível, a placa da obra, conforme modelo fornecido pela Fiscalização.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
CNPJ: 13.000.609/0001- 02
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Os serviços de limpeza do terreno abrangem toda área de implantação da obra e compreendem a remoção de toda vegetação existente, camada de solo orgânico e quaisquer outros materiais que venham prejudicar a execução da obra.

Os serviços topográficos necessários à implantação da obra constam da locação do eixo e bordos dos arruamentos, nivelamentos e seccionamentos.

Deverá ser proibido o tráfego desordenado dos equipamentos fora da obra evitando danos à vegetação e interferências na drenagem natural.

Não será permitida a execução dos serviços em dias de chuva.

3.2 REGULARIZAÇÃO

Os serviços topográficos necessários à implantação da obra constam da locação do eixo e bordos dos arruamentos, nivelamentos e seccionamentos. Já os serviços de terraplanagem compreendido de regularização e que deverão ser executados nos locais indicados em projetos onde será feita a pavimentação a paralelepípedo. A regularização das áreas é um conjunto de operações destinadas à remoção das obstruções naturais ou artificiais existentes nas áreas de implantação da obra, onde será feito a raspagem e nivelamento grosseiro do terreno. Esta operação deverá ser executada dentro da faixa de serviço da obra, sendo a área mínima compreendida entre estacas de amarração, com acréscimo de 2 (dois) metros para cada lado. Estes serviços serão destinados a conformar o leito da área transversal e longitudinalmente compreendendo cortes ou aterros com até 20 cm de espessura uniformizando assim a área a pavimentar.

3.3 PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPÍPEDO

3.3.1 GENERALIDADES

A pavimentação é constituída de pedras graníticas em forma de paralelepípedos, assentadas em colchão de areia com espessura de 10 cm.

As faces dos paralelepípedos devem se aproximar o mais possível de planos, sem saliências e reentrâncias, principalmente a face que constituirá a superfície da pavimentação.

O lote de paralelepípedos só deverá ser aceito se formarem um conjunto com coloração uniforme e dentro das dimensões padrões, caso contrário, será rejeitado.

O frete do paralelepípedo para a chegada deste insumo até a obra é de responsabilidade da Construtora.

3.3.2 MEIOS FIOS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
CNPJ: 13.000.609/0001- 02
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

3.3.2.1 – MEIO FIO DE CONCRETO SIMPLES

Os meios-fios de concreto pré-moldado, terão fck = 11 Mpa. Esses meios-fios serão utilizados ao longo da rua, conforme o projeto.

Os meios-fios serão assentes em cavas previamente compactadas e deverão estar rigorosamente alinhados em conformidade com o projeto.

O piso do meio-fio ficará acima do revestimento, variando o espelho entre 15 cm e 17 cm.

Após a conclusão do assentamento dos meios-fios, far-se-á a reposição e compactação do material escavado.

Na existência de taludes muito próximo dos bordos do arruamento será necessário protegê-los de deslizamentos, garantindo assim a estabilidade dos meios-fios.

3.3.3 AREIA PARA ASSENTAMENTO

Deverá constituir de partículas limpas, duras e duráveis, isentas de torrões de argila e matérias estranhas, obedecendo a seguinte granulometria:

PENEIRAS	% QUE PASSA
Nº 3 (6,35 mm)	100,00%
Nº 3 200 (0,074 mm)	De 5% a 15%

3.3.4 PARALELEPÍPEDOS

Os paralelepípedos deverão ser assentados em fiadas perpendiculares ao eixo do arruamento (ficando a maior dimensão na direção da fiada) progredindo do eixo da pista para a lateral, devendo terminar junto ao meio-fio.

As juntas devem ser alternadas com relação às duas fiadas vizinhas tais que cada junta fique dentro do terço médio do paralelepípedo vizinho.

Sobre o colchão de areia serão colocados os paralelepípedos com a face superior 1 cm acima do cordel. O calceteiro golpeará os paralelepípedos com o martelo, até que suas faces superiores fiquem no nível do cordel. Entre os paralelepípedos vizinhos forma-se a uma junta natural devido a irregularidade de suas faces.

A etapa imediatamente posterior ao assentamento é a da compactação dos paralelepípedos. Se porventura, durante esta etapa for observada a formação de depressões, dever-se-á corrigi-las através da remoção dos paralelepípedos em questão e reforma da base de assentamento.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
 CNPJ: 13.000.609/0001- 02
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

A etapa final é a do rejuntamento que deverá ser feito "a caneco": os paralelepípedos serão molhados fazendo-se depois o preenchimento das juntas com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, em volume.

Em seguida, será espalhada sobre o calçamento uma camada de areia com 2 cm de espessura, forçando-se a penetração deste material nas juntas por meio de vassouras.

4 CONTROLE

4.1 – DIMENSÕES DOS PARALELEPÍPEDOS

DIMENSÕES	QUANT	UNID
Comprimento	de 16 a 20	cm
Largura	de 12 a 15	cm
Altura	de 11 a 14	cm

4.2 DIMENSÕES MÍNIMAS DOS MEIO-FIOS

DIMENSÕES	QUANT	UNID
Comprimento	100	cm
Largura	12	cm
Altura	30	cm

4.3 – ALINHAMENTO E PERFIL DO MEIO-FIO

Antes do início do calçamento deverão ser verificados o alinhamento e perfil do meio-fio, não sendo desvios superiores a 2 cm.

4.4 – SUPERFÍCIE DO CALÇAMENTO

A superfície do calçamento não deverá apresentar sob uma régua de 3 metros de comprimento, em qualquer direção, depressão superior a 1 cm.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
CNPJ: 13.000.609/0001- 02
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

4.5 – ESPESSURA DO COLCHÃO DE AREIA

A espessura da camada de areia para assentamento, fixada em 10 cm, poderá sofrer uma variação de até +/- 10%.

4.6 – DIMENSÕES DAS JUNTAS

A espessura admitida para as juntas será no máximo de 1,5 cm.

4.7 – EXTENSÃO DA PAVIMENTAÇÃO

Cada trecho do arruamento deverá ser pavimentado de uma vez só e numa extensão superior a 100 metros.

4.8 – TRÁFEGOS DE VEÍCULOS

Só será permitido tráfego de veículos sobre a pista 15 dias após a conclusão da pavimentação.

4.9 – DRENAGEM SUPEFICIAL

A drenagem será superficial, a fileira de assentamento deve vir do eixo da pista para a linha d'água

As juntas devem ser alternadas e nunca superiores em espessura a 0,025m sendo o ideal 0,015 a 0,020m

A linha d'água deve ser a primeira a ser construída, obedecendo a inclinação de acordo com o projeto para facilitar o escoamento de água pluvial.

Aquidabã, 05 agosto de 2022.

Wallysson Almeida Vieira
Engº Civil
CREA: 2714782-118



JUSTIFICATIVA

Para comprovação de capacidade técnica que o profissional tenha executado mínimo, as parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo a seguir definidas:

Item	Descrição/Especificação	Quantidade Contratada	Quantidade Exigida	Percentual exigido em relação a contratada
1	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	14.630,86m ²	7.315,43m ²	50%
2	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	6.083,46m ²	3041,73m	50%

Wallysson Almeida Vieira
Eng. Civil



ESTADO DE SERGIPE
GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

Folha: 178

Rubrica:

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2024

ANEXO II

MODELO DE PROCURAÇÃO

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2024

_____(PROPRIETÁRIO DA EMPRESA, IDENTIDADE E CPF OU NOME E QUALIFICAÇÃO DO SÓCIO-GERENTE - com poderes para tal) _____, por este instrumento particular, nomeia e constitui seu bastante procurador _____ (NOME E QUALIFICAÇÃO DO OUTORGADO, ENDEREÇO, IDENTIDADE E CPF) _____, com amplos poderes para representar _____ (NOME E ENDEREÇO DA EMPRESA E CNPJ) _____, junto a Prefeitura de Aquidabã - Sergipe, podendo entregar e receber envelopes contendo os documentos e as propostas, juntar documentos, assinar atos e termos, tomar deliberações, receber ofícios e relatórios de julgamentos, firmar declarações, dar ciência, enfim, assinar todos os atos e quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandato junto a esse órgão, relativamente a TOMADA DE PREÇOS N° 01/2024.

Local e data

(assinatura do representante legal da empresa)



Folha. 179
Rubrica 8

ESTADO DE SERGIPE
GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2024

ANEXO III

DECLARAÇÃO – ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2024

A empresa _____ (nome da empresa) _____, inscrita no CNPJ nº _____, situada à _____ (endereço completo) _____, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____ e do CPF nº _____, em atenção ao disposto no art. 4º, VII, da Lei Estadual nº 5.848, de 13 de março de 2006, DECLARA, para todos os efeitos legais, que cumpre plenamente os REQUISITOS DE HABILITAÇÃO exigidos na Tomada de Preços nº ____/2024, para sua efetiva participação do referido Certame.

Local e data

(assinatura do representante legal da empresa)

Observação:

1) Esta Declaração deverá ser entregue junto com os envelopes dos documentos de habilitação e a proposta de preço, mas fora destes.

8



ESTADO DE SERGIPE
GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

Folha. 180

Rubrica §

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2024

ANEXO IV

DECLARAÇÃO – RELATIVO AO TRABALHO DE MENORES

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2024

A _____ (nome da empresa) _____, inscrita no CNPJ nº _____, situada à _____ (endereço completo) _____, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____ e do CPF nº _____, **DECLARA**, para efeito de participação no processo licitatório pertinente, bem assim para fins do disposto no inciso inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ()

Observação:

Em caso afirmativo assinalar a ressalva acima.

Local e data

(assinatura do representante legal da empresa)

§



ESTADO DE SERGIPE
GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2024

ANEXO V

**ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL NO QUADRO DA EMPRESA**

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2024

A Empresa (inserir razão social), inscrita no CNPJ nº (inserir número) por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) (inserir nome), portador(a) da Carteira de Identidade nº (inserir número e órgão emissor) e do CPF nº (inserir número), DECLARA, que, não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

Local e data

(assinatura do representante legal da empresa)

Observação: Esta Declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa e assinada pelo seu representante legal ou mandatário.



Folha: 182
Rubrica: 48

ESTADO DE SERGIPE
GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2024

ANEXO VI

**DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DE EVENTUAIS DIFICULDADES NA EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS**

(Emitida pela empresa)

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2024

A empresa _____ (nome da empresa) _____, inscrita no CNPJ nº _____, situada à _____ (endereço completo) _____, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____ e do CPF nº _____, DECLARA que tomou conhecimento de eventuais dificuldade na execução dos serviços objeto desta licitação, bem como demais esclarecimentos necessários à formulação das propostas objeto da licitação.

Declaramos, ainda, que não alegaremos posteriormente o desconhecimento de fatos evidentes à época da vistoria para solicitar qualquer alteração do valor do contrato que viermos a celebrar, caso a nossa empresa seja a vencedora.

Local e data

(assinatura do representante legal da empresa)



ESTADO DE SERGIPE
GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

Folha. 183
Rubrica 86

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2024

ANEXO VII

MINUTA DO CONTRATO Nº ____/2024

Contrato de empreitada por preço global para Prestação de Serviços de Pavimentação em diversas ruas deste Município de Aquidabã - Sergipe e a empresa XXXXXXXXXXXXX.

A PREFEITURA DE AQUIDABÃ - SERGIPE, localizada à Av. Paraguai, nº 1473, Centro de Aquidabã – Sergipe – CEP: 49.790-000, inscrita no CNPJ nº 13.000.609/0001-02, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada por seu Prefeito o Sr. Francisco Francimário Rodrigues de Lucena, e, de outro lado a empresa _____, estabelecida _____ (insere endereço completo) _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, Inscrição Estadual nº _____, Inscrição Municipal nº _____, neste ato representada pelo seu Sócio-Administrador Senhor(a) _____, portador da carteira de identidade nº _____ e inscrito no C.P.F sob o Nº _____, de acordo com a representação que lhe é outorgada por contrato social, doravante denominada **CONTRATADA**, têm entre si, justo e avençado, e celebram o presente Contrato de empreitada por preço global, em consequência da licitação na modalidade Tomada de Preços nº ____/2024, nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e a Lei nº. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais e as cláusulas contratuais a seguir discriminadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE E POVOADOS DESTES MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ - SERGIPE, com fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra necessária, em conformidade com as especificações técnicas e demais condições constantes do Projeto Básico e seus anexos.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1. A execução de todos os serviços e obras deve estar rigorosamente de acordo com os projetos, memoriais, detalhes e prescrições contidas nas presentes Especificações. Na existência eventual de serviços não especificados, a **CONTRATADA** somente poderá executá-los após parecer favorável da **FISCALIZAÇÃO**;

2.2. Os serviços serão executados em estrita obediência ao presente Contrato, devendo ser observados integralmente o Edital da Tomada de Preços nº 01/2024, Anexo I e a proposta elaborada pela **CONTRATADA**, passando tais documentos, a fazer parte integrante do presente instrumento para todos os seus direitos.



ESTADO DE SERGIPE
GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

Folha. 184
Rubrica

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

3.1. Pela prestação dos serviços o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de R\$ X.XXX.XX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA

4.1. Este contrato terá sua vigência de **12 (doze) meses**, a iniciar a partir da data de sua assinatura e os serviços terá o prazo de execução dos serviços e de **06 (Seis) meses**, a contar do recebimento da Ordem de Serviço, emitida pela Secretaria Municipal de Obras da CONTRATANTE, admitindo-se prorrogação desde que previamente solicitada pela empresa vencedora, devendo ser motivada e pertinente;

4.2. Entende-se como prazo de execução, o tempo em dias corridos necessários para que os serviços sejam devidamente aceitos pelo CONTRATANTE;

4.3. Toda obra/serviço em desacordo com as Especificações Técnicas, assim como as faltas verificadas no ato do seu recebimento, de responsabilidade da CONTRATADA, deverá ser corrigido. Nestes casos, o prazo para correção será determinado pela Secretaria Municipal de Obras da CONTRATANTE e sua inobservância implicará na aplicação das penalidades previstas em Contrato.

4.4. A eventual reprovação dos serviços em qualquer fase de sua execução não implicará em alteração dos prazos, nem eximirá a CONTRATADA da aplicação das multas contratuais.

4.5. Os prazos de entrega das obras/serviços poderão ser alterados nos seguintes casos:

a) Em consequência da alteração de quantitativos, nos limites previstas no Art. 65, parágrafo 1º da Lei 8.666/93;

b) Por motivo de força maior devidamente comprovado, previsto no Parágrafo Único do art. 393 do Código Civil Brasileiro;

c) Nenhuma parte será responsável para com a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior, desde que devidamente comprovado;

d) Enquanto perdurarem os motivos de força maior, cessarão os deveres e responsabilidades, de ambas as partes, com relação aos serviços contratados;

e) Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA, não deverão ser avocados como decorrentes de força maior.

4.6. Se a CONTRATADA ficar temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, por motivo de força maior, de cumprir com seus deveres e responsabilidades, deverá comunicar, por escrito, e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a existência daqueles motivos, devidamente comprovados, indicando a alteração de prazo pretendida;

4.7. O comunicado sobre força maior será julgado à época do seu recebimento com relação a aceitação ou não do fato de força maior, podendo o CONTRATANTE, constatar, em fase ulterior, a veracidade do fato;

4.8. Constatada a interrupção dos serviços por motivo de força maior, o prazo estipulado no Contrato deverá ser prorrogado pelo período razoavelmente necessário, a retomada dos serviços. Entretanto, se a retomada dos serviços por motivo de força maior, demandar um prazo superior a 90 (noventa) dias corridos o CONTRATANTE, poderá rescindir o Contrato, no todo ou em parte, mediante comunicação por escrito à CONTRATADA, e através do competente Termo de Rescisão;

4.9. Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do Contrato, o cronograma de execução será prorrogado por igual período, não havendo necessidade de termo aditivo de retificação, mas de simples apostilamento do novo cronograma devidamente justificado pelo fiscal da obra.



ESTADO DE SERGIPE
GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

CLÁUSULA QUINTA – DOS REAJUSTES

- 5.1. Os preços dos serviços permanecerão fixos e irrevogáveis durante a vigência deste Contrato;
- 5.2. Na hipótese da proposta de preços contratada ultrapassar a periodicidade de doze (12) meses, o seu preço será reajustado pelo INCC - Coluna 35, publicado pela Revista Conjuntura Econômica da Fundação Getúlio Vargas;
- 5.3. Não sofrerão reajuste os serviços executados e faturados dentro da periodicidade anual.

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

- 6.1. Os serviços objeto deste Contrato, serão no regime de execução por preço global, desta forma o CONTRATANTE pagará de acordo com as faturas apresentadas, baseadas nos serviços efetivamente executados, em conformidade com o CRONOGRAMA, depois de atestadas pela fiscalização e aprovadas pela Secretaria Municipal de Obras da CONTRATANTE;
- 6.2. O pagamento será efetuado, por cheque nominativo ao credor ou ordem bancária, Transferência Eletrônica de Disponibilidade (TED) ou outra modalidade de saque autorizada pelo Banco Central do Brasil, em até 30 (trinta) dias consecutivos, após a execução dos serviços, mediante a apresentação no protocolo desta Prefeitura, da seguinte documentação:
- a) Ofício solicitando o pagamento;
 - b) Nota Fiscal e Fatura/Recibo com o mesmo CNPJ constante do processo licitatório e do preâmbulo deste instrumento, constando nos seus aversos, o número do Contrato e da Ordem de Serviço;
 - c) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Federal e Previdência Social, com a apresentação da Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva, com efeitos de negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais, à Dívida Ativa da União e a Seguridade Social, Certidão emitida com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02 de outubro de 2014 e Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.821 de 17 de Outubro de 2014;
 - d) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal – CAIXA, comprovando sua regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
 - e) Certidão Negativa ou Certidão Positiva, com efeito Negativo emitida pelo Município relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.
 - f) Certidão Negativa ou Positiva com efeito Negativo, de regularidade perante a Secretaria da Fazenda ou de Finanças, referente ao Estado da Federação a que se refere a emissão da respectiva Nota Fiscal;
 - g) Cópia da matrícula da obra no CEI - Cadastro de Empresa Individual, junto ao Instituto Nacional do Seguridade Social - INSS;
 - h) Certidão Negativa junto ao Tribunal Superior do Trabalho – CNDT.
 - i) Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Sergipe - CREA/SE (quando do 1º pagamento);
- 6.3. A Prefeitura reterá 11% (onze por cento) do valor bruto da Nota Fiscal/Fatura/Recibo da prestação de serviços, recolhendo para o INSS, o valor retido em documento de arrecadação e a denominação social da Contratada;
- 6.4. Quando do último faturamento, a Contratada deverá apresentar ao Secretário de Obras da CONTRATANTE, além dos documentos exigidos acima, a baixa da obra junto à respectiva Prefeitura de Aquidabã - Sergipe e junto ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS;
- 6.5. O Secretário de Obras da CONTRATANTE, será o responsável pela atestação da(s) Nota(s) Fiscal(is)/fatura(s) emitida pela CONTRATADA, de que os serviços foram prestados, em pleno acordo



ESTADO DE SERGIPE
GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

com as especificações contidas no Anexo I, deste Edital;

6.6. Nenhum pagamento será efetuado a licitante vencedora, quando ocorrer uma das situações abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira:

6.6.1. Falta de atestação pelo Secretário de Obras da CONTRATANTE;

6.6.2. Na hipótese de estarem os documentos discriminados nos subitens 6.2 "b" a "g", com a validade expirada. Neste caso, o pagamento ficará retido até a apresentação de novos documentos, dentro do prazo de validade, não cabendo ao CONTRATANTE nenhuma responsabilidade sobre o atraso no pagamento;

6.7. O CONTRATANTE pode deduzir, do montante a pagar, os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA;

6.8. O pagamento da última parcela, somente será efetivado, após o recebimento provisório da obra, expedido pelo engenheiro fiscal designado pelo CONTRATANTE, que verificará se as obras foram executadas de acordo com as disposições do Edital, do Contrato, Projeto e especificações técnicas;

6.9. O Secretário de Obras da CONTRATANTE, encontrando alguma irregularidade, descreverá no verso do Termo Provisório de Aceitação da Obra, que será ao processo principal, e:

a) comunicará diretamente a empresa contratada as irregularidades encontradas com o prazo para cumprimento total.

b) após o cumprimento das exigências será liberada a última parcela do pagamento.

6.10. Havendo acréscimos e/ou redução dos serviços contratados, resultantes das modificações de projetos e/ou especificações autorizadas por escrito pelo CONTRATANTE, os pagamentos serão efetuados com base nos preços unitários constantes da proposta da contratada, lavrando-se o Termo Aditivo, dentro do prazo contratual, no caso de acréscimo;

6.11. O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto deste Contrato correrá por conta exclusiva da CONTRATADA.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO TÉCNICA E ACEITAÇÃO

7.1. O CONTRATANTE designará a equipe de Engenharia da Secretaria Municipal de Obras para acompanhar, avaliar, definir e receber os serviços objeto deste Contrato;

7.2. Ao longo do desenvolvimento serão realizadas reuniões com a empresa vencedora e o Secretário de Obras da CONTRATANTE, a fim de garantir a compatibilização dos serviços a serem executados. Havendo necessidade, serão efetuadas as devidas adequações nos projetos;

7.3. A aceitação pela equipe técnica do CONTRATANTE dos serviços produzidos em cada etapa da elaboração dos projetos é condição indispensável para que seja iniciada a elaboração de etapa subsequente que tenha dependência técnica de etapas anteriores;

7.4. Nenhum pagamento será feito à empresa a ser contratada sem a devida aprovação e aceitação expressa pela equipe técnica do CONTRATANTE.

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1. As despesas decorrentes do objeto desta licitação correrão de acordo com a seguinte dotação orçamentária:

17011 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

1035 – ABERTURA, RECUPERAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

4490.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES



ESTADO DE SERGIPE
GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

Folha: 187
Rubrica: B

FR: 17010000, 17063110 e 15000000

CLÁUSULA NONA – DA EXECUÇÃO

9.1. A obra a ser executada sob a forma de empreitada por preço global, com observação rigorosa dos princípios básicos de engenharia, das normas da ABNT, dos detalhamentos e demais especificações técnicas e proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

10.1. Caberá a equipe de Engenharia da Secretaria Municipal de Obras da CONTRATANTE, a fiscalização e o acompanhamento do fiel cumprimento das especificações constantes neste Projeto, bem como o atesto no corpo da Nota Fiscal/Fatura da execução dos serviços;

10.2. O desenvolvimento da obra processar-se-á de acordo com o cronograma apresentado pelo CONTRATANTE;

10.3. A CONTRATADA deverá, observando o Cronograma, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis após a data prevista para o encerramento dos serviços relativos a cada fase, notificar ao CONTRATANTE da conclusão dos serviços, por meio de ofício, entregue a Fiscalização deste Contrato mediante recibo e acompanhada do respectivo Relatório de Serviços Executados, informando as etapas concluídas;

10.4. Nos 5 (cinco) dias úteis imediatamente seguintes ao recebimento da notificação de que trata o item anterior, a Fiscalização deste Contrato vistoriará os serviços e verificará se, foram atendidas pela empresa todas as condições contratuais. Em caso afirmativo, o Secretário de Obras informará à CONTRATADA a aceitação dos serviços e autorizará a emissão dos documentos de pagamento;

10.5. No caso de algum serviço não estar em conformidade com o contrato, a fiscalização discriminará por meio de relatório as falhas ou irregularidades encontradas, ficando a CONTRATADA, com o recebimento do relatório, cientificada das irregularidades apontadas e de que estará, conforme o caso, passível das sanções cabíveis, caberá a empresa sanar as falhas apontadas, submetendo posteriormente as etapas impugnadas a nova verificação da Fiscalização;

10.6. A paralisação injustificada dos serviços por mais de 03 (três) dias úteis, bem como o retardamento da execução da Obra, considera-se, para todos os efeitos, como infração contratual;

10.7. Não serão aceitos os serviços que estiver em desacordo com as especificações constantes deste instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamento extraordinários sob o pretexto de conclusão do objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO

11.1. Poderão ser atribuídos pelo CONTRATANTE à CONTRATADA, eventuais serviços extraordinários, como acréscimos, reduções e modificações do projeto originário, mediante assinatura de termos aditivos, em conformidade com o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, com alterações posteriores;

11.2. No caso de acréscimos ou modificações, esses serviços serão pagos pelos mesmos preços constantes da proposta da CONTRATADA. Na hipótese de não constarem na proposta o valor desses serviços, serão aferidos pela apropriação do custo do material e mão-de-obra em vigor na época. Em caso de redução, tais serviços serão descontados do preço descrito na Cláusula Terceira, deste Contrato;

11.3. A omissão, o erro ou a exclusão de serviços na proposta, orçamento ou qualquer item contido nos projetos, especificações, detalhes e demais elementos técnicos, não exime a CONTRATADA de executá-los ou repará-los dentro do preço e prazo globais acordados;



ESTADO DE SERGIPE
GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

11.4. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover ou reconstruir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO DA OBRA

12.1. Concluídos os serviços, o recebimento dar-se-á pela Prefeitura, através de vistoria conjunta realizada pelo engenheiro da empresa, responsável pela obra e o Secretário de Obras da CONTRATANTE;

12.2. O CONTRATANTE terá um prazo de 15 (quinze) dias, para verificação das especificações técnicas e aceite provisório da obra, mediante a emissão de Termo de Aceite Provisório;

12.2.1. Para que a obra seja aceita em caráter provisório, naquilo que diz respeito às obrigações contratuais da empresa CONTRATADA, as seguintes condições deverão ser obedecidas:

a) Todos os subitens constantes da Planilha de Orçamento deverão estar executados;

b) Realização de todas as medições e/ou apropriações referentes a reduções, acréscimos e modificações;

12.3. As complementações ou correções de serviços eventualmente apontadas pelos responsáveis pelo Recebimento Provisório da Obra, deverão ter sua execução possível concomitantemente com as atividades do órgão, se for o caso, e em prazo a ser definido pela fiscalização do CONTRATANTE;

12.4. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e serviços contratados será lavrado em até 90 (noventa) dias após o recebimento provisório, desde que satisfeitas as seguintes condições:

a) atendidas a todas as reclamações da equipe Secretaria Municipal de Obras da CONTRATANTE, referentes a defeitos ou imperfeições verificadas em qualquer elemento das obras e serviços executados, conforme registrado no Termo de Recebimento Provisório;

b) entrega dos documentos comprobatórios de inexistência de débitos para o Sistema de Seguridade Social e FGTS;

12.5. O recebimento definitivo da obra poderá, excepcionalmente, ser prorrogado por prazo superior ao previsto no subitem anterior, na ocorrência dos seguintes eventos:

a) surgimento de evidências de vícios construtivos, detectados após a lavratura do termo de recebimento provisório;

b) em decorrência de caso fortuito e por qualquer causa de força maior que impeça a contratada de realizar os serviços no prazo estipulado pelo CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

13.1. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

13.2. A CONTRATADA, executado o objeto contratual, responderá pela solidez e segurança da obra, nos termos da lei civil, sem restrições.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA GARANTIA DO SERVIÇO EXECUTADO

14.1. Sem prejuízo da responsabilidade penal a que vier dar causa, a empresa dará **garantia dos serviços e materiais**, por prazo não inferior a **02 (dois) anos**, contados do termo de recebimento definitivo do serviço executado, durante o qual subsistirá sua responsabilidade, conforme o disposto no art. 618 do Código Civil.



ESTADO DE SERGIPE
GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

- a) pela solidez, segurança do objeto contratado, assim em razão dos materiais, bem como do solo;
- b) pela escolha e emprego dos materiais;
- c) pelos danos pessoais e materiais causados, inclusive a vizinhos e terceiros em geral por seus empregados, prepostos, bem como por subempreiteiros e por fornecedores, verificados durante a execução da obra ou dela decorrentes;
- d) pelos riscos e danos que venham a sofrer os materiais por ela adquiridos à execução da obra, ainda que depositados no canteiro de obras, até o Recebimento Provisório do objeto;
- e) pelo pagamento de todas as importâncias devidas concernentes à mão-de-obra, material, tributos, serviços de terceiros, obrigações trabalhistas e previdenciárias, transporte, alimentação, ferramentas, equipamentos, maquinário, seguros, licenças, cópias dos projetos, entre outros, decorrentes e necessários à execução da obra;
- f) pelos defeitos e imperfeições verificados no objeto, não relacionados com a segurança e solidez do objeto;
- g) pelos danos causados pelo fato do produto, a contar da verificação do dano.

14.2. A garantia implica a execução imediata dos reparos que se fizerem necessários, inclusive com substituição de materiais, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE;

14.3. O prazo para reparação dos defeitos, danos, riscos e imperfeições será definido pela Equipe da Secretaria Municipal de Obras do CONTRATANTE, considerando a gravidade, complexidade e potencialidade de risco dos prejuízos ocorridos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

15.1. Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA, além do indicado nos itens e subitens do Edital dos demais anexos, o seguinte:

15.1.1. Executar os serviços propostos neste Contrato de acordo com as normas da ABNT, das concessionárias de serviço público, do Decreto-lei nº 92.100/85 e dos fabricantes dos materiais aplicados, utilizando-se sempre de materiais de primeira qualidade;

15.1.2. Fornecer todos os materiais para o serviço, conforme especificação da proposta, e entregá-los devidamente acabado conforme Projeto Básico e seus anexos;

15.1.3. Proceder a minucioso exame de todos os elementos técnicos fornecidos pelo CONTRATANTE para a perfeita execução dos serviços;

15.1.4. Fornecer ferramentas, maquinários, mão de obra de primeira qualidade, acabamento esmerado, empregando os mais eficientes métodos de trabalho para obter o maior rendimento possível dos serviços, ficando o transporte, guarda e manutenção dos equipamentos e materiais sob sua exclusiva responsabilidade;

15.1.5. Todos os prepostos e empregados da CONTRATADA deverão ser previamente identificados sendo obrigatório o uso de crachá, equipamentos de segurança tais como botas, capacetes, luvas, caso necessários, obedecendo-se a legislação vigente quanto a EPI's, proteção predial e a terceiros;

15.1.6. Ter representante no local dos serviços, Arquiteto ou Engenheiro residente, com formação profissional devidamente comprovada, que assuma perante a fiscalização do contrato a responsabilidade de deliberar sobre qualquer determinação de urgência que se torne necessária e que tenha poderes outorgados pela CONTRATADA para receber, em seu nome, ofícios, comunicações, notificações e quaisquer outros documentos;

15.1.7. Responsabilizar-se pela guarda, segurança e proteção de todo o material, equipamentos e ferramentas utilizadas nos serviços, até a conclusão dos trabalhos, bem como manter, durante toda a execução do contrato, a perfeita higiene dos ambientes;

15.1.8. Providenciar, quando necessário e às suas custas, documentação e licenças para a execução dos serviços, taxas incidentes, matrícula específica para os serviços e o certificado de taxa de contribuição



ESTADO DE SERGIPE
GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

Folha: 190
Rubrica: 8

para acidentes de trabalho, junto aos órgãos competentes;

15.1.9. Não transferir ou subcontratar a outrem parte do contrato, sem prévia e expressa anuência do CONTRATANTE;

15.1.10. Providenciar a remoção de entulhos e detritos acumulados no local dos serviços durante toda a execução e até o final;

15.1.11. Arcar com todas as despesas decorrentes deste Contrato, incluindo mão-de-obra, distribuição, seguros, tributos e demais encargos incidentes sobre os serviços contratados;

15.1.12. Informar imediatamente à Administração qualquer ocorrência ou anormalidade que venha a prejudicar imediatamente ou mesmo a longo prazo a boa prestação do serviço. Assim como dar ciência a administração qualquer fato ou acontecimento relativo à sua área de atuação, que represente, ou possa vir a representar risco ao patrimônio da Prefeitura;

15.1.13. Responsabilizar-se pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos serviços objeto do Contrato, não podendo ser argüido, para efeito de exclusão de responsabilidade, o fato de o CONTRATANTE proceder à fiscalização ou acompanhamento da execução dos referidos serviços;

15.1.14. Manter durante toda a execução deste Contrato todas as condições de habilitação e qualificação, exigidas para a contratação, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, particularmente às referentes aos responsáveis técnicos indicados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

16.1. Visando à execução do objeto deste Contrato, o CONTRATANTE se obriga a:

16.1.1. Proporcionar todas as facilidades necessárias à boa e fiel execução do objeto deste Contrato, bem como permitir o acesso às instalações, quando solicitado pela CONTRATADA ou por seus empregados em serviço e que estejam relacionados com a execução deste;

16.1.2. Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio todas as falhas detectadas e comunicar a empresa vencedora as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta;

16.1.3. Indicar à CONTRATADA os profissionais que ficarão encarregados da fiscalização e acompanhamento dos serviços;

16.1.4. Rejeitar, caso estejam inadequados ou irregulares, após cada medição, os serviços prestados pela CONTRATADA;

16.1.5. Notificar a CONTRATADA a, na ocorrência da situação prevista no item anterior, para reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no todo ou em parte, os serviços realizados em desacordo com as exigências contidas na licitação e neste Contrato;

16.1.6. Dar conhecimento a CONTRATADA acerca das normas estabelecidas para carga e descarga de materiais, horário de trabalho e demais condições exigidas;

16.1.7. Proceder à conferência das Notas Fiscais/Faturas, atestando no corpo das mesmas, a boa execução dos serviços;

16.1.8. Efetuar pagamento à CONTRATADA de acordo com preço, prazo e demais condições estabelecidas neste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS PRERROGATIVAS DO CONTRATANTE

17.1. Constituem prerrogativas do CONTRATANTE, conforme estabelecido no art. 58 da Lei nº 8.666/93, além de outras previstas na legislação pertinente:



ESTADO DE SERGIPE
GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

17.1.1. Modificar o Contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos da CONTRATADA;

17.1.2. Rescindir o Contrato, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79, da Lei 8.666/93, com alterações posteriores;

17.1.3. Fiscalizar a execução do Contrato;

17.1.4. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES

18.1. No interesse do CONTRATANTE, o objeto deste Contrato, poderá sofrer acréscimos ou supressões, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado da contratação, nos termos do artigo 65, §§ 1 e 2º, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores;

18.2. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido no item anterior, exceto as supressões resultantes de acordo entre as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

19.1. Pelo atraso injustificado, pela inexecução parcial ou total do objeto pactuado, conforme o caso, o CONTRATANTE poderá aplicar à adjudicatária as seguintes sanções, garantida a ampla defesa e o contraditório:

a) - advertência;

b) - multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, em decorrência de atraso injustificado na prestação do serviço, contado a partir da emissão da respectiva ordem.

c) - multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, no caso de inexecução total ou parcial do mesmo;

d) - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

e) - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

19.2. Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, a licitante que:

a) - ensejar o retardamento da execução do objeto desta Tomada de Preços;

b) - não mantiver a proposta, injustificadamente;

c) - comportar-se de modo inidôneo;

d) - fizer declaração falsa;

e) - cometer fraude fiscal;

f) - falhar ou fraudar no fornecimento do objeto.

19.3. As multas estabelecidas serão entendidas como independentes e cumulativas e serão compensadas pelo CONTRATANTE com as importâncias em dinheiro relativas às prestações a que corresponderem, quando for o caso, cobradas judicialmente;

19.4. A CONTRATADA poderá ser suspensa temporariamente do direito de licitar, num prazo de até dois anos, dependendo da gravidade da falta, nos termos do art. 87, III da Lei 8.666/93;

19.5. A licitante vencedora será declarada inidônea, nos termos do art. 87, IV da Lei 8.666/93, sempre que ocorrer alguma das hipóteses arroladas:

a) tornar a incidir na prática de atos cominados no presente Instrumento Convocatório com a pena de suspensão temporária;

b) permanência comprovada dos fatos que ensejaram a aplicação de penalidades;

☑



Folha. 192

Rubrica. B

**ESTADO DE SERGIPE
GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIDABÃ**

c) nas demais situações, conforme averiguação em processo disciplinar.

19.6. Quando a contratada motivar rescisão contratual, será responsável pelas perdas e danos decorrentes para o CONTRATANTE:

19.7. Se a licitante vencedora deixar de assinar o contrato dentro de 05 (cinco) dias corridos, contados da data da notificação escrita, sem justificativa por escrito aceita por esta Prefeitura, decairá do direito de vencedora, sujeitando-se, ainda, a licitante faltosa à imposição das sanções descritas no art. 87 da Lei nº 8.666/93, bem como ao pagamento de uma multa equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato/proposta, sem prejuízo das demais sanções previstas neste Instrumento Convocatório e na legislação pertinente. A Administração da Prefeitura de Aquidabã poderá deixar de aplicar as penalidades aqui previstas, se admitidas as justificativas apresentadas pela adjudicatária, nos termos do que dispõe o art. 87, "caput" da Lei n.º 8.666/93, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa;

19.8. Nenhum pagamento será efetuado à adjudicatária, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO

20.1. O CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato a qualquer tempo:

a) Por interesse de qualquer uma das partes, mediante comunicação formal, com aviso prévio e, no mínimo, 30 (trinta) dias, com prova de recebimento;

b) Por inadimplemento das Cláusulas contratuais;

c) Na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditivo da execução do Contrato;

d) Na ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas nos arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93;

e) Quando ocorrer interesse público, o CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o Contrato, nos casos especificados no inciso I do art. 79 da Lei supracitada, nos termos do art. 58, II, combinado com o § 3º do art. 62, do mesmo Estatuto Licitatório.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA INTIMAÇÃO DOS ATOS

21.1. A intimação dos atos relativos à rescisão do Contrato a que se refere o inciso I do art. 79 da Lei nº 8.666/93, à multa compensatória, à suspensão temporária e à declaração de inidoneidade será feita mediante publicação na imprensa oficial (§1º do art. 109 da Lei nº 8.666/93, com alterações posteriores).

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA

23.1. O presente Contrato vincula-se aos termos:

23.1.1. do Edital da Tomada de Preços nº 01/2024, todos os detalhamentos, especificações e demais elementos técnicos do objeto e seus Anexos;

23.1.2. da proposta vencedora da CONTRATADA, os quais se constituem em parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DA TRANSFERÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES

24.1. É vedada a transferência, subempreitada ou cessão deste Contrato.



Folha. 193
Rubrica 8

ESTADO DE SERGIPE
GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

25.1. Nada no presente Contrato poderá ser interpretado como a criar quaisquer vínculos trabalhistas entre técnicos da CONTRATADA e o CONTRATANTE. A CONTRATADA assume toda a responsabilidade por todos os encargos trabalhistas decorrentes da prestação de serviços por seus funcionários;

25.2. A tolerância de uma parte para com a outra quanto ao descumprimento de qualquer uma das obrigações assumidas neste Contrato não implicará novação ou renúncia de direito. A parte tolerante poderá exigir da outra o fiel e cabal cumprimento deste Contrato a qualquer tempo;

25.3. O disposto neste Contrato não poderá ser alterado ou emendado pelas partes, a não ser por meio de aditivos, dos quais conste a concordância expressa do CONTRATANTE e da CONTRATADA, asseguradas as prerrogativas do CONTRATANTE;

25.4. Os termos e disposições constantes deste Contrato prevalecerão sobre quaisquer outros entendimentos ou acordos anteriores entre as partes, expressos ou implícitos, referentes às condições nele estabelecidas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DO FORO

26.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da cidade de Aquidabã - Sergipe, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso I, alínea "d" da Constituição Federal;

26.2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Aquidabã/SE, ____ de _____ de 2024.

PREFEITURA DE AQUIDABÃ
CONTRATANTE

CONTRATADA

Testemunhas:

NOME: _____

CPF: _____

NOME: _____

CPF: _____